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	Розділ 1. Загальні положення 

	1 
	2 

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

	2. Інформація про замовника торгів 
	  

	повне найменування 
	Сумський державний університет 

	місцезнаходження 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 
	Положій Анатолій Михайлович  проректор з адміністративно-господарської роботи

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 

тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 

е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua 

	3. Інформація про предмет закупівлі 
	  

	найменування предмета закупівлі 
	Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ                   по вул. Римського-Корсакова, 2 м. Суми, III пусковий комплекс 

	вид предмета закупівлі 
	роботи 

	місце, кількість, обсяг виконання робіт
	м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

	строк виконання робіт
	2012р. – 2014р.

	4. Процедура закупівлі 
	Відкриті торги 

	5. Недискримінація учасників 
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

	Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:
 - повне найменування і місцезнаходження замовника;
 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
 - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
 - маркування: "Не відкривати до 19 липня 2012 року до 11-00” 

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме:

· документів згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів;

· конкурсної пропозиції (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів);

· договірної ціни;

· зведеного кошторисного розрахунку;

· пояснювальної записки;

· локальних кошторисів;

· розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису;

· підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису.

- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації;  

 - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 190 000,00 грн. (сто дев’яносто тисяч грн. 00 коп.)
види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія 

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів 

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
 - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

 - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

 - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

 - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

 - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету.

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
 - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
	Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:
щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

 - довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору.

щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору.

щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів:

 - довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, предмет закупівлі, сума договору, термін виконання договору);
щодо наявності фінансової спроможності:

 - оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність  заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт.

 - копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю: 

 - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття  ліквідаційної процедури: 

 - оригінал або нотаріально завірена копія довідки органу (підприємства), уповноваженого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):
 - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів.

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

 - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

 - копію ліцензії (учасника або субпідрядної організації) на виконання робіт (що підлягають ліцензуванню), визначених цією документацією;
 - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, банківські реквізити); 

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

 - копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб) або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
 - копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
 -  копія паспорта (для фізичних осіб).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в Додатку №1 цієї документації конкурсних торгів, а саме:

- опис якісних та технічних характеристик основних будівельних та інших матеріалів, що будуть застосовуватися при виконанні робіт;
- інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання робіт (вказати яких) (згідно Додатку №3 цієї документації конкурсних торгів).

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 
	Не передбачається  

	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

	

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
	  

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 
	Особисто або поштою 

	місце подання пропозицій конкурсних торгів 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407


	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	Дата 19 липня 2012р. до 10-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
	  

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Дата 19 липня 2012 р. Час об 11.00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. 

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.

Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча.

У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів. 

	2. Виправлення арифметичних помилок 
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

1) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

2) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

	3. Інша інформація 
	Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до “Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)”.

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці (ознайомлення з проектно-кошторисною документацією здійснюється за місцем знаходження Замовника).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та на магнітному носії у відповідному програмному комплексі.

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту. 

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:
 - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 - виявлення факту змови учасників;
 - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
 - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
 - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

	Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

	1. Терміни укладання договору  
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	1. Підрядник зобов’язується виконати роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова, 2 м. Суми, III пусковий комплекс (далі - роботи), а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.
2. Строки виконання робiт встановлюються Договором пiдряду. 

3. Планований ліміт фінансування на визначений період та обсяг бюджетних зобов’язань за договором встановлюються відповідно до наявних бюджетних асигнувань, про що укладається додаткова угода.
4. Річний обсяг робіт, послідовність виконання кожного виду робіт та строки їх виконання визначає Замовник, відповідно до бюджетних асигнувань.
5. Передача робіт Замовнику відбувається поетапно і оформляється шляхом підписання акту приймання - передачі виконаних робіт.

6. Повна оплата робіт здійснюється Замовником протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт та надходження коштів відповідно до асигнувань загального (спеціального) фонду Державного бюджету.

7. За домовленістю сторін за наявності відповідних асигнувань оплата може здійснюватися поетапно згідно актів виконаних робіт протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт.

8. Обсяг закупівлі робіт може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків. 

9. Ціна договору може бути зменшенна за згодою сторін.

10. У разі зміни ліміту фінансування Замовник має право скоригувати річний обсяг робіт, який повинен бути виконаний Підрядником, про що укладається додаткова угода. 

11. Замовник має право перерахувати Підряднику аванс у розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт на придбання і постачання необхідних матеріалів. 

12. Договірна ціна є періодичною. На обсяги робіт 2012 року встановлюється тверда договірна ціна. По закінченні періоду, в якому діяла тверда ціна в складі періодичної договірної ціни, вартість залишків робіт може уточнюватись з подальшим встановленням твердої ціни на весь залишок або його частину в межах ціни договору.

13. Замовник має  право:

· вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть використання вiдповiдно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником чи замовником;

· вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень;

· вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;

· вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши пiдряднику виконану частину робiт на підставі акту фактично виконаних робіт. 

· iнiцiювати розірвання договору пiдряду та вимагати  вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду.

14. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини матерiальних цінностей, що належать замовнику.

15. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення показникiв, визначених у пpоектнiй документацiї, та можливість їx експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк на роботи становить 10 років, з дня прийняття об’єкта замовником, та продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків за які відповідає Підрядник.

16. Виявлені протягом гарантійного строку недоробки та дефекти Підрядник усуває за свій рахунок. 

17. За порушення з вини Підрядника строків виконання робіт він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Збитки пiдлягають відшкодуванню у повному розмiрi незалежно вiд стягнення неустойки. 

18. У випадку порушення умов зобов'язання щодо якості робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості робіт.

19. Умови договору є незмінними після його підписання до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених законодавством, договором.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	Не вимагається


Додаток №1

Технічне завдання

Проектно-кошторисна документація
	  
	Форма № 1

	 

	Зведений кошторисний розрахунок у сумі  19173,286  тис.грн.

	У тому числі зворотних сум  3,750  тис.грн.

	     
	 

	ЗВЕДЕНИЙ  КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  ВАРТОСТІ  БУДІВНИЦТВА

	     
	 

	Добудова науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. 

	     
	 

	Складений в поточних цінах станом на
	18 травня 2012  р.

	№

п/п
	 Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків
	Найменування глав,  об”єктів,

робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.
	Інші

витрати,

тис.грн.
	Загальна

кошторисна

вартість,

тис.грн.

	 
	 
	 
	будівельних

робіт
	монтажних

робіт
	устаткування,

меблів та

інвентарю
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  
	 
	Глава 2. Основнi об'єкти будiвництва
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2-1
	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул.

Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.
	7873,676
	1297,864
	3159,270
	  -    
	12330,810

	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 2:
	7873,676
	1297,864
	3159,270
	  -    
	12330,810

	  
	 
	Глава 3. Об'єкти пiдсобного та обслуговувального

призначення
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	3-1
	Приміщення охорони автостоянки
	190,174
	9,558
	  -    
	  -    
	199,732


	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 3:
	190,174
	9,558
	  -    
	  -    
	199,732

	  
	 
	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	4-1
	Кабельна лінія 0,22 кВ 
	24,958
	11,134
	  -    
	  -    
	36,092

	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 4:
	24,958
	11,134
	  -    
	  -    
	36,092

	  
	 
	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	5-1
	Проїзди. 
	1291,502
	  -    
	  -    
	  -    
	1291,502

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 5:
	1291,502
	  -    
	  -    
	  -    
	1291,502

	  
	 
	Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	7-1
	Благоустрій теріторії 
	544,899
	18,164
	8,131
	  -    
	571,194

	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 7:
	544,899
	18,164
	8,131
	  -    
	571,194

	 
	 
	Разом по главах 1-7:
	9925,209
	1336,720
	3167,401
	  -    
	14429,330

	  
	 
	Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.1.14
	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i
споруд виробничого та допомiжного призначення,

передбачених даним проектом (робочим проектом)
	21,428
	3,571
	  -    
	  -    
	24,999

	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 8:
	21,428
	3,571
	  -    
	  -    
	24,999

	 
	 
	Разом по главах 1-8:
	9946,637
	1340,291
	3167,401
	  -    
	14454,329

	  
	 
	Глава 9. Iншi роботи та витрати
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.2.10
	Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних

робiт у зимовий перiод  (0,8Х1,1)%
	87,530
	11,795
	  -    
	  -    
	99,325

	8
	ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.2.10.10
	Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних

робiт у літній перiод просто неба при температурі

зовнішнього повітря більш ніж  +27 С 
	26,856
	3,619
	  -    
	  -    
	30,475

	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 9:
	114,386
	15,414
	  -    
	  -    
	129,800

	 
	 
	Разом по главах 1-9:
	10061,023
	1355,705
	3167,401
	  -    
	14584,129

	  
	 
	Глава 10. Утримання служби замовника i авторський

нагляд
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ДБН Д.1.1-1-

2000 Додаток Б

п.50
	Здiйснення авторського нагляду
	  -    
	  -    
	  -    
	18,000
	18,000

	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 10:
	  -    
	  -    
	  -    
	18,000
	18,000

	  
	 
	Глава 12. Проектнi  та вишукувальнi роботи

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	ДБН Д.1.1-1-

2000 Додаток Б

п.55
	Кошторисна вартiсть проектних робiт
	  -    
	  -    
	  -    
	20,730
	20,730

	11
	Зміна №7 до

ДБН Д.1.1-7-

2000, Наказ

Мінрегіонбуду

№62 від

1.06.2011.
	Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи

проектно-кошторисної документацiї
	  -    
	  -    
	  -    
	12,000
	12,000

	 
	 
	-----------------------------------------------------------------------------------

-
	-------------------
	-------------------
	---------------------
	-----------------
	-------------------

	 
	 
	Разом по главi 12:
	  -    
	  -    
	  -    
	32,730
	32,730

	 
	 
	Разом по главах 1-12:
	10061,023
	1355,705
	3167,401
	50,730
	14634,859

	 
	ДБН Д.1.1.1-

2000 п.3.1.18
	Кошторисний прибуток
	326,148
	74,837
	  -    
	  -    
	400,985

	 
	ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.1.18.4
	Кошти на покриття адміністративних витрат

будівельно-монтажних організацій
	  -    
	  -    
	  -    
	164,358
	164,358

	 
	ДБН Д.1.1-1-

2000 п 3.1.19
	Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва
	201,220
	27,114
	63,348
	1,015
	292,697

	 
	Розрахунок

N П-145
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з

iнфляцiйними процесами
	303,054
	40,836
	140,949
	  -    
	484,839

	 
	 
	Разом
	10891,445
	1498,492
	3371,698
	216,103
	15977,738

	 
	 
	Разом крiм ПДВ
	10891,445
	1498,492
	3371,698
	216,103
	15977,738

	 
	ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.1.22
	Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)
	  -    
	  -    
	  -    
	3195,548
	3195,548

	 
	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	10891,445
	1498,492
	3371,698
	3411,651
	19173,286

	 
	 
	Зворотнi суми

  у тому числi:
	  -    
	  -    
	  -    
	  -    
	3,750

	 
	ДБН Д.1.1-1-

2000 п.2.8.18.1
	- вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %)
	  -    
	  -    
	  -    
	  -    
	3,750

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	

	

	
	
	

	 
	 
	 

	Локальний кошторис № 2-1-1

	на загально-будівельні роботи 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	6625,398
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № СБП-2012-10-01-АБ
	 
	Кошторисна трудомісткість
	74,457
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	1537,833
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,4
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Демонтажні роботи. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВІДМІТКА 0.000 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р3-2-1
	Розбирання кам'яної кладки стiн iз цегли

                                                                    10м3
	8,1
	3321,07

1813,31
	1507,76

492,68
	26901
	14688
	12213

3991
	98,07

23,40
	794

190

	2
	Р5-3-1
	Розбирання цегляних перегородок

                                                                    м3
	25,2
	175,10

135,73
	39,37

19,09
	4413
	3420
	993

481
	8,06

0,95
	203

24

	3
	Е46-27-3
	Пробивання прорiзiв в газобетонних перегородках

                                                                    м3
	1,71
	523,02

340,01
	183,01

56,74
	894
	581
	313

97
	17,49

2,80
	30

5

	4
	Е46-27-3
	Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли

                                                                    м3
	2,46
	523,02

340,01
	183,01

56,74
	1287
	836
	451

140
	17,49

2,80
	43

7

	5
	Е46-27-2
	Пробивання прорізів в залізобетонних стінах

                                                                    м3
	7,2
	1562,69

763,41
	799,28

247,80
	11251
	5497
	5754

1784
	39,27

12,21
	283

88

	6
	Е46-68-1
	Різання горизонтальної поверхні бетонної

стінової панелі нарізчиком, глибина різання 200

мм

                                                                    1 м різ.
	15,3
	422,30

27,37
	25,77

0,50
	6461
	419
	394

8
	1,39

0,02
	21

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	Е46-68-2

к=15
	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання

горизонтальної поверхні бетонних конструкцій

нарізчиком (+150 мм)

                                                                    1 м різ.
	15,3
	299,24

11,52
	10,85

0,21
	4578
	176
	166

3
	0,59

0,01
	9

  -    

	8
	Е46-22-1
	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі

кладки в одному місці до 5 м3

                                                                    м3
	17,19
	1121,73

446,35
	22,62

7,87
	19283
	7673
	389

135
	24,14

0,43
	415

7

	9
	Е7-44-10

к=0,8
	Демонтаж перемичок залізобетонних

                                                                    100шт
	0,03
	1152,31

325,68
	826,63

262,69
	35
	10
	25

8
	17,17

13,07
	1

  -    

	10
	Е46-41-1
	Розбирання підлоги з бетону

                                                                    м3
	9,72
	411,79

250,06
	161,73

50,14
	4003
	2431
	1572

487
	12,70

2,47
	123

24

	11
	Е9-21-2

к=0,7
	Демонтаж монорейок прямолінійних із двотавра

N36 на висоті до 25 м

                                                                    100м
	0,84
	11981,95

3190,39
	8791,35

2914,73
	10065
	2680
	7385

2448
	160,16

123,78
	135

104

	12
	Е46-19-1
	Демонтаж кріплення монорельса

                                                                    т
	0,72
	505,83

297,70
	131,79

43,66
	364
	214
	95

31
	16,25

2,06
	12

1

	13
	Е20-28-3

к=0,7
	Демонтаж металевих дверей і воріт

                                                                    шт
	4
	76,20

52,69
	23,51

4,75
	305
	211
	94

19
	2,38

0,26
	10

1

	14
	Е8-36-1
	Установлення й розбирання внутрiшнiх

iнвентарних трубчастих риштувань при висотi

примiщень до 6 м

                                                                    100м2 гп
	1,89
	3547,21

2076,42
	__-__

  -    
	6704
	3924
	__-__

  -    
	110,92

  -    
	210

  -    

	15
	Е8-36-2
	Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти примiщень

                                                                    100м2 гп
	1,89
	2343,73

1472,89
	__-__

  -    
	4430
	2784
	__-__

  -    
	78,68

  -    
	149

  -    

	16
	Р20-44-1
	Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша

екскаватора 0,25 м3.

                                                                    100 т
	0,9345
	647,81

51,60
	596,21

189,37
	605
	48
	557

177
	3,31

8,55
	3

8

	17
	С311-15-М
	Перевезення сміття до 15 км

                                                                    т
	93,45
	35,60

--
	35,60

4,14
	3327
	  -    
	3327

387
	__-__

0,22
	__-__

21

	 
	 
	ВІДМІТКА 3.300 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Р5-3-1
	Розбирання цегляних перегородок

                                                                    м3
	18,3
	175,10

135,73
	39,37

19,09
	3204
	2484
	720

349
	8,06

0,95
	147

17

	19
	Е46-27-3
	Пробивання прорiзiв в газобетонних перегородках

                                                                    м3
	1,44
	523,02

340,01
	183,01

56,74
	753
	490
	263

82
	17,49

2,80
	25

4

	20
	Е46-27-3
	Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли

                                                                    м3
	3,81
	523,02

340,01
	183,01

56,74
	1993
	1295
	698

216
	17,49

2,80
	67

11

	21
	Е46-22-1
	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі

кладки в одному місці до 5 м3

                                                                    м3
	1,17
	1121,73

446,35
	22,62

7,87
	1312
	522
	26

9
	24,14

0,43
	28

  -    

	22
	Е46-27-2
	Пробивання прорізів в залізобетонних стінах

                                                                    м3
	3,9
	1562,69

763,41
	799,28

247,80
	6094
	2977
	3117

966
	39,27

12,21
	153

48


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	23
	Р20-44-1
	Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша

екскаватора 0,25 м3.

                                                                    100 т
	0,4719
	647,81

51,60
	596,21

189,37
	306
	24
	282

89
	3,31

8,55
	2

4

	24
	С311-15-М
	Перевезення сміття до 15 км

                                                                    т
	47,19
	35,60

--
	35,60

4,14
	1680
	  -    
	1680

195
	__-__

0,22
	__-__

11

	 
	 
	ВІДМІТКА 6.600 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Р5-3-1
	Розбирання цегляних перегородок

                                                                    м3
	8,1
	175,10

135,73
	39,37

19,09
	1418
	1099
	319

155
	8,06

0,95
	65

8

	26
	Е46-27-3
	Пробивання прорiзiв в газобетонних перегородках

                                                                    м3
	2,1
	523,02

340,01
	183,01

56,74
	1098
	714
	384

119
	17,49

2,80
	37

6

	27
	Е46-27-3
	Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли

                                                                    м3
	1,8
	523,02

340,01
	183,01

56,74
	941
	612
	329

102
	17,49

2,80
	31

5

	28
	Р20-44-1
	Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша

екскаватора 0,25 м3.

                                                                    100 т
	0,2193
	647,81

51,60
	596,21

189,37
	142
	11
	131

42
	3,31

8,55
	1

2

	29
	С311-15-М
	Перевезення сміття до 15 км

                                                                    т
	21,93
	35,60

--
	35,60

4,14
	781
	  -    
	781

91
	__-__

0,22
	__-__

5

	 
	 
	Роботи для улаштування віконних прорізів
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Е12-18-5

к=0,8
	Розбирання утеплювача

                                                                    100м2
	0,0648
	676,11

676,11
	__-__

  -    
	44
	44
	__-__

  -    
	37,92

  -    
	2

  -    

	31
	Е12-20-3

к=0,8
	Розбирання паробар'єру

                                                                    100м2
	0,0648
	172,80

172,80
	__-__

  -    
	11
	11
	__-__

  -    
	8,78

  -    
	1

  -    

	32
	Е12-20-3

к=0,8
	Розбирання вітробар'єру

                                                                    100м2
	0,0648
	172,80

172,80
	__-__

  -    
	11
	11
	__-__

  -    
	8,78

  -    
	1

  -    

	33
	Е9-47-1
	Розбирання плит з композиту

                                                                    100м2
	0,25
	735,21

735,21
	__-__

  -    
	184
	184
	__-__

  -    
	38,27

  -    
	10

  -    

	34
	Е46-27-2
	Пробивання прорізів в залізобетонних стінах

                                                                    м3
	2,26
	1562,69

763,41
	799,28

247,80
	3532
	1725
	1807

560
	39,27

12,21
	89

28

	35
	Е9-75-1
	Переробка демонтованих касет

                                                                    т
	0,011
	5429,63

5252,46
	158,97

85,65
	60
	58
	2

1
	257,60

3,12
	3

  -    

	36
	Е8-6-7
	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної

при висотi поверху до 4 м

                                                                    м3
	0,19
	831,94

132,93
	72,40

27,02
	158
	25
	14

5
	6,92

1,32
	1

  -    

	37
	Е9-47-1
	Облицювання стін плитами з композиту

                                                                    100м2
	0,2145
	925,62

919,01
	6,61

1,21
	199
	197
	2

  -    
	47,84

0,07
	10

  -    

	38
	& С121-258-

1

варіант 2
	Плити облицювальні з композиту

                                                                    м2
	3,65
	212,68

--
	__-__

  -    
	776
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	39
	& С130-481-

1
	Направляюча ТМ-50

                                                                    м
	1,149
	55,10

--
	__-__

  -    
	63
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	40
	& С1110-89-

1
	Кронштейни KL150

                                                                    шт
	3120
	12,91

--
	__-__

  -    
	40279
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	41
	& С111-

1851-1

варіант 1
	Дюбель

                                                                    шт
	37
	0,71

--
	__-__

  -    
	26
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	42
	& С111-

1851-1
	Дюбель-зонт

                                                                    шт
	12
	1,22

--
	__-__

  -    
	15
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	43
	& С111-

1851-1

варіант 2
	Кутник для кріплення

                                                                    шт
	40
	7,36

--
	__-__

  -    
	294
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	44
	Е12-15-1
	Улаштування відкосів та відливів

                                                                    100м2
	0,0344
	2455,47

2455,47
	__-__

  -    
	84
	84
	__-__

  -    
	132,80

  -    
	5

  -    

	45
	& С121-258-

1

варіант 3
	Відкоси та відливи з композиту

                                                                    м2
	3,44
	212,68

--
	__-__

  -    
	732
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	& С111-146-

6-2

варіант 1
	Саморізи з свердлом

                                                                    шт
	248
	0,11

--
	__-__

  -    
	27
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	47
	Е8-35-2
	Установлення i розбирання зовнiшнiх

iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16

м для iнших оздоблювальних робiт

                                                                    100м2 вп
	0,455
	2586,50

1286,63
	__-__

  -    
	1177
	585
	__-__

  -    
	68,73

  -    
	31

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	172300
	58744
	44283

13177
	 
	3150

628

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	69273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	71921
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	59106
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	445
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	14385
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	231406
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Землянi роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Р1-1-1
	Розробка грунту всерединi будiвлi під

фундаменти ФМ

                                                                    100м3
	0,27
	16021,14

13900,19
	7,04

2,80
	4326
	3753
	2

1
	787,10

0,15
	213

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	49
	Р1-6-1
	Навантаження грунту вручну на автомобiлi-

самоскиди

                                                                    100м3
	0,1245
	2908,22

2908,22
	__-__

  -    
	362
	362
	__-__

  -    
	183,60

  -    
	23

  -    

	50
	С311-15
	Перевезення грунту до 15 км

                                                                    т
	20,543
	26,84

--
	26,84

4,14
	551
	  -    
	551

85
	__-__

0,22
	__-__

5

	51
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група грунтiв 1

                                                                    1000м3
	0,01245
	839,05

77,80
	755,66

184,31
	10
	1
	9

2
	4,62

6,83
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	5249
	4116
	562

88
	 
	236

5

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	571
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4204
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3279
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	761
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	8528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 3. Фундаменти 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВІСІ 12-15, К-М.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Фундаменти монолітні ФМ-1 - 1 шт., ФМ-2 - 2 шт.,

ФМ-3 - 1 шт., ФМ-4 - 3 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Е6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В

7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм

                                                                    100м3
	0,02052
	84497,17

3296,43
	1976,45

630,74
	1734
	68
	41

13
	195,75

24,86
	4

1

	53
	ЕД6-50-1
	Збирання і розбирання дерев'яної щитової

опалубки з щитів площею до 1 м2 для

улаштування фундаментів загального

призначення, об'єм конструкцій, м3 до 3

                                                                    100м3
	0,07104
	10044,11

5312,14
	280,44

103,83
	714
	377
	20

7
	276,53

4,62
	20

  -    

	54
	ЕД6-63-1
	Встановлення арматури окремими стрижнями iз

в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i

плитнi основи з арматурою у виглядi плоских

сiток, дiаметр арматури, мм до 6

                                                                    т
	0,005652
	1126,51

994,49
	106,75

44,00
	6
	6
	1

  -    
	49,33

2,25
	__-__

  -    

	55
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,001636

2
	8100,32

--
	__-__

  -    
	13
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	56
	С124-19
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,004072

32
	8678,66

--
	__-__

  -    
	35
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	57
	ЕД6-63-3
	Встановлення арматури окремими стрижнями iз

в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i

плитнi основи з арматурою у виглядi плоских

сiток, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12

                                                                    т
	0,039648
	602,48

511,55
	67,41

26,97
	24
	20
	3

1
	25,68

1,33
	1

  -    

	58
	С124-21
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм

                                                                    т
	0,016628

64
	8413,46

--
	__-__

  -    
	140
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	59
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

                                                                    т
	0,023415

84
	8515,46

--
	__-__

  -    
	199
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	60
	ЕД6-65-1
	Укладання бетонної суміші в конструкції

кранами в баддях. Масиви, окремі фундаменти і

плитні основи, об'єм конструкцій, м3 до 3

                                                                    100м3
	0,07104
	78929,86

1302,91
	2395,79

887,00
	5607
	93
	170

63
	69,60

39,47
	5

3

	61
	Е6-11-8
	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг

                                                                    т
	0,062832
	13614,37

1655,93
	374,84

110,15
	855
	104
	24

7
	84,10

4,42
	5

  -    

	62
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,0264
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	7
	3
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	63
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,0264
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	22
	4
	__-__

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	 
	 
	Підготовка під цегляні перегородки 1,2,3, поверхів
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Е6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В

7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм

                                                                    100м3
	0,732
	84497,17

3296,43
	1976,45

630,74
	61852
	2413
	1447

462
	195,75

24,86
	143

18

	65
	Е6-11-10
	Армування підготовки

                                                                    т
	0,45
	853,71

323,11
	315,34

86,25
	384
	145
	142

39
	16,82

3,56
	8

2

	66
	С124-30
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали

ВР-1, дiаметр 5 мм

                                                                    т
	0,45
	9246,02

--
	__-__

  -    
	4161
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	67
	Е8-4-2
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна

обклеювальна в 1 шар

                                                                    100м2
	1,224
	6178,69

444,80
	146,31

50,90
	7563
	544
	179

62
	22,59

2,75
	28

3

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.
	83316
	3777
	2027

654
	 
	214

27

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	77512
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3744
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	937
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 3, грн.
	87060
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 4. Перегородки 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВІДМІТКА 0.000 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Е8-7-5
	Мурування перегородок неармованих з цегли

керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті

поверху до 4 м

                                                                    100м2
	4,812
	12393,98

3854,19
	729,53

269,62
	59640
	18546
	3510

1297
	191,18

13,35
	920

64

	69
	Е46-28-2
	Влаштування нiш в цегляних стiнах глибиною до

25 см

                                                                    10м2
	0,072
	2078,35

1167,57
	910,78

282,37
	150
	84
	66

20
	60,06

13,91
	4

1

	70
	Е46-31-2
	Пробивання борозен в цегляних стiнах площею

перерiзу до 50 см2

                                                                    100м
	0,108
	1214,91

644,61
	570,30

176,81
	131
	70
	61

19
	32,36

8,71
	3

1

	71
	Е46-22-1
	Закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi

кладки в одному мiсцi до 5 м3

                                                                    м3
	1,68
	1121,73

446,35
	22,62

7,87
	1885
	750
	38

13
	24,14

0,43
	41

1

	72
	Е46-33-7
	Закладення цеглою гнiзд, борозен

                                                                    м3
	0,06
	1534,46

841,50
	26,86

9,34
	92
	50
	2

1
	47,65

0,51
	3

  -    

	73
	Е46-27-3
	Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли

                                                                    м3
	2,328
	523,02

340,01
	183,01

56,74
	1218
	792
	426

132
	17,49

2,80
	41

7

	 
	 
	ВІДМІТКА 3.300 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Е8-7-5
	Мурування перегородок неармованих з цегли

керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті

поверху до 4 м

                                                                    100м2
	3,732
	12393,98

3854,19
	729,53

269,62
	46254
	14384
	2723

1006
	191,18

13,35
	713

50

	75
	Е46-28-2
	Влаштування нiш в цегляних стiнах глибиною до

25 см

                                                                    10м2
	0,048
	2078,35

1167,57
	910,78

282,37
	100
	56
	44

14
	60,06

13,91
	3

1

	76
	Е46-31-2
	Пробивання борозен в цегляних стiнах площею

перерiзу до 50 см2

                                                                    100м
	0,108
	1214,91

644,61
	570,30

176,81
	131
	70
	61

19
	32,36

8,71
	3

1

	77
	Е46-33-7
	Закладення цеглою гнiзд, борозен

                                                                    м3
	0,06
	1534,46

841,50
	26,86

9,34
	92
	50
	2

1
	47,65

0,51
	3

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	ВІДМІТКА 6.600 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Е8-7-5
	Мурування перегородок неармованих з цегли

керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті

поверху до 4 м

                                                                    100м2
	2,268
	12393,98

3854,19
	729,53

269,62
	28110
	8741
	1655

611
	191,18

13,35
	434

30

	79
	Е46-28-2
	Влаштування нiш в цегляних стiнах глибиною до

25 см

                                                                    10м2
	0,024
	2078,35

1167,57
	910,78

282,37
	50
	28
	22

7
	60,06

13,91
	1

  -    

	80
	Е46-31-2
	Пробивання борозен в цегляних стiнах площею

перерiзу до 50 см2

                                                                    100м
	0,036
	1214,91

644,61
	570,30

176,81
	44
	23
	21

6
	32,36

8,71
	1

  -    

	81
	Е46-22-1
	Закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi

кладки в одному мiсцi до 5 м3

                                                                    м3
	2,76
	1121,73

446,35
	22,62

7,87
	3096
	1232
	62

22
	24,14

0,43
	67

1

	82
	Е46-33-7
	Закладення цеглою гнiзд, борозен

                                                                    м3
	0,024
	1534,46

841,50
	26,86

9,34
	37
	20
	1

  -    
	47,65

0,51
	1

  -    

	 
	 
	ВІДМІТКА 9.900 У ВІСЯХ 4-5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Е8-7-5
	Мурування перегородок неармованих з цегли

керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті

поверху до 4 м

                                                                    100м2
	0,396
	12393,98

3854,19
	729,53

269,62
	4908
	1526
	289

107
	191,18

13,35
	76

5

	 
	 
	ВУЗОЛ приєднання нових перегородок до

існуючої колони
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Е8-12-1
	Армування мурування перегородок

                                                                    т
	0,0534
	10257,21

1754,58
	89,17

32,75
	548
	94
	5

2
	89,11

1,64
	5

  -    

	85
	Е6-11-7
	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг

                                                                    т
	0,93585
	17313,05

5653,00
	63,93

19,99
	16202
	5290
	60

19
	287,10

1,10
	269

1

	86
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,376
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	94
	41
	4

1
	4,78

0,07
	2

  -    

	87
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,376
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	307
	62
	7

1
	7,24

0,16
	3

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.
	163089
	51909
	9059

3298
	 
	2593

163

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	102121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	55207
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	44590
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	331
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	10692
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 4, грн.
	207679
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 5. Душові кабіни і санвузли 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Фрагмент 5 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Пісуарні кабіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Е9-36-2
	Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з

алюмiнiєвих сплавiв

                                                                    100м2
	0,1032
	8432,06

7544,45
	353,31

121,13
	870
	779
	36

13
	345,60

6,02
	36

1

	89
	& С126-

1168-1

варіант 5
	Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена

ламінованим ДСП (еквівалент)

                                                                    м2
	10,32
	639,45

--
	__-__

  -    
	6599
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Туалетні кабіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Е9-36-2
	Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з

алюмiнiєвих сплавiв

                                                                    100м2
	0,5515
	8432,06

7544,45
	353,31

121,13
	4650
	4161
	195

67
	345,60

6,02
	191

3

	91
	& С126-

1168-1

варіант 5
	Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена

ламінованим ДСП (еквівалент)

                                                                    м2
	55,15
	639,45

--
	__-__

  -    
	35266
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Фрагмент 8 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Душові кабіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Е9-36-2
	Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з

алюмiнiєвих сплавiв

                                                                    100м2
	0,696
	8432,06

7544,45
	353,31

121,13
	5869
	5251
	246

84
	345,60

6,02
	241

4

	93
	& С126-

1168-1

варіант 5
	Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена

ламінованим ДСП (еквівалент)

                                                                    м2
	69,6
	639,45

--
	__-__

  -    
	44506
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	2 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Фрагмент 5 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Пісуарні кабіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Е9-36-2
	Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з

алюмiнiєвих сплавiв

                                                                    100м2
	0,1032
	8432,06

7544,45
	353,31

121,13
	870
	779
	36

13
	345,60

6,02
	36

1

	95
	& С126-

1168-1

варіант 5
	Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена

ламінованим ДСП (еквівалент)

                                                                    м2
	10,32
	639,45

--
	__-__

  -    
	6599
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Туалетні кабіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Е9-36-2
	Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з

алюмiнiєвих сплавiв

                                                                    100м2
	0,5515
	8432,06

7544,45
	353,31

121,13
	4650
	4161
	195

67
	345,60

6,02
	191

3

	97
	& С126-

1168-1

варіант 5
	Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена

ламінованим ДСП (еквівалент)

                                                                    м2
	55,15
	639,45

--
	__-__

  -    
	35266
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	3 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Фрагмент 5 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Пісуарні кабіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Е9-36-2
	Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з

алюмiнiєвих сплавiв

                                                                    100м2
	0,1032
	8432,06

7544,45
	353,31

121,13
	870
	779
	36

13
	345,60

6,02
	36

1

	99
	& С126-

1168-1

варіант 5
	Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена

ламінованим ДСП (еквівалент)

                                                                    м2
	10,32
	639,45

--
	__-__

  -    
	6599
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Туалетні кабіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Е9-36-2
	Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з

алюмiнiєвих сплавiв

                                                                    100м2
	0,5515
	8432,06

7544,45
	353,31

121,13
	4650
	4161
	195

67
	345,60

6,02
	191

3

	101
	& С126-

1168-1

варіант 5
	Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена

ламінованим ДСП (еквівалент)

                                                                    м2
	55,15
	639,45

--
	__-__

  -    
	35266
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.
	192530
	20071
	939

324
	 
	922

16

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	171520
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	20395
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	13958
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	82
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2662
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 5, грн.
	206488
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 6. Перемички 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВІДМІТКА 0.000 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т

                                                                    100шт
	0,11
	1662,16

407,10
	1115,31

410,39
	183
	45
	123

45
	21,46

20,45
	2

2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	103
	К582821-554

С1412-857
	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	6
	36,63

--
	__-__

  -    
	220
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	104
	К582821-561

С1412-859
	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	5
	51,16

--
	__-__

  -    
	256
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	105
	Р3-48-1
	Улаштування перемичок iз металевих балок

                                                                    т
	0,1085
	4775,39

3472,49
	202,26

62,21
	518
	377
	22

7
	196,63

3,05
	21

  -    

	106
	С111-1837

варіант 1
	Швелери N12

                                                                    т
	0,088649

6
	9876,01

--
	__-__

  -    
	876
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	107
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм

                                                                    т
	0,017888
	9146,41

--
	__-__

  -    
	164
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	108
	С111-1804
	Сталь листова

                                                                    т
	0,001497

6
	10224,60

--
	__-__

  -    
	15
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	109
	С111-1390
	Шпильки оцинкованi стяжнi, дiаметр рiзьби 12 мм,

довжина 300 мм

                                                                    т
	0,004222

4
	10466,30

--
	__-__

  -    
	44
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	110
	С111-1848-П
	Болти,гайки, шайби

                                                                    т
	0,000582

4
	17053,07

--
	__-__

  -    
	10
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	111
	Р9-21-1
	Обрамлення отворів кутовою сталлю

                                                                    м
	7,6
	56,25

55,72
	__-__

  -    
	428
	423
	__-__

  -    
	2,83

  -    
	22

  -    

	112
	С111-1828
	Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки

Ст3сп, ширина поличок 50-56 мм

                                                                    т
	0,0304
	10385,80

--
	__-__

  -    
	316
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	113
	С111-1804
	Сталь листова

                                                                    т
	0,01632
	10224,60

--
	__-__

  -    
	167
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	114
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,064
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	16
	7
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	115
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,064
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	52
	11
	1

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	 
	 
	ВІДМІТКА 3.300 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т

                                                                    100шт
	0,12
	1662,16

407,10
	1115,31

410,39
	199
	49
	134

49
	21,46

20,45
	3

2

	117
	К582821-554

С1412-857
	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	9
	36,63

--
	__-__

  -    
	330
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	118
	К582821-561

С1412-859
	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	3
	51,16

--
	__-__

  -    
	153
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	119
	Р3-48-1
	Улаштування перемичок iз металевих балок

                                                                    т
	0,03552
	4775,39

3472,49
	202,26

62,21
	170
	123
	7

2
	196,63

3,05
	7

  -    

	120
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм

                                                                    т
	0,034507

2
	9146,41

--
	__-__

  -    
	316
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	121
	С111-1804
	Сталь листова

                                                                    т
	0,002433

6
	10224,60

--
	__-__

  -    
	25
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	122
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,015
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	4
	2
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	123
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,015
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	12
	2
	__-__

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	124
	Е6-18-9
	Улаштування перемичок

                                                                    100м3
	0,0016
	159360,48

35558,64
	8768,33

2698,40
	255
	57
	14

4
	1899,50

114,82
	3

  -    

	125
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,00537
	8100,32

--
	__-__

  -    
	43
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	126
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

                                                                    т
	0,0117
	8515,46

--
	__-__

  -    
	100
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	ВІДМІТКА 6.600 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т

                                                                    100шт
	0,09
	1662,16

407,10
	1115,31

410,39
	150
	37
	100

37
	21,46

20,45
	2

2

	128
	К582821-554

С1412-857
	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	4
	36,63

--
	__-__

  -    
	147
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	129
	К582821-561

С1412-859
	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	4
	51,16

--
	__-__

  -    
	205
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	130
	К582821-565

С1412-859
	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	1
	61,46

--
	__-__

  -    
	61
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	131
	Р3-48-1
	Улаштування перемичок iз металевих балок

                                                                    т
	0,06448
	4775,39

3472,49
	202,26

62,21
	308
	224
	13

4
	196,63

3,05
	13

  -    

	132
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм

                                                                    т
	0,062753

6
	9146,41

--
	__-__

  -    
	574
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	133
	С111-1804
	Сталь листова

                                                                    т
	0,004305

6
	10224,60

--
	__-__

  -    
	44
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	134
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,027
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	7
	3
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	135
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,027
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	22
	4
	__-__

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	136
	Е6-18-9
	Улаштування перемичок

                                                                    100м3
	0,0036
	159360,48

35558,64
	8768,33

2698,40
	574
	128
	32

10
	1899,50

114,82
	7

  -    

	137
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,00842
	8100,32

--
	__-__

  -    
	68
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	138
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

                                                                    т
	0,0117
	8515,46

--
	__-__

  -    
	100
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	139
	С124-23
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 14 мм

                                                                    т
	0,01452
	8615,89

--
	__-__

  -    
	125
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн.
	7257
	1492
	447

158
	 
	80

6

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	5318
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1650
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1381
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	343
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 6, грн.
	8638
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 7. Обрамлення прорізів 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Проріз П-1-6 місць; П-2-2 місця; П-3-1 місце; П-4-

1 місце; П-5-1 місце; П-6-2 місця
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	Е7-69-1
	Обрамлення дверних прорiзiв у стінах і

перегородках металевими швелерами

                                                                    100шт
	0,13
	8602,40

7366,46
	251,38

81,58
	1118
	958
	33

11
	365,40

4,42
	48

1

	141
	С111-1840

варіант 1
	Швелери металевi 

                                                                    т
	2,521633

8
	9241,00

--
	__-__

  -    
	23302
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	142
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	1,009
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	253
	111
	12

1
	4,78

0,07
	5

  -    

	143
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	1,009
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	824
	166
	19

3
	7,24

0,16
	7

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн.
	25497
	1235
	64

15
	 
	60

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	24198
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1250
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	969
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	222
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 7, грн.
	26466
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 8. Дверi 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВІДМІТКА 0.000 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	Е10-26-1
	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i

внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу

до 3 м2

                                                                    100м2
	0,3297
	6568,49

2829,44
	2324,57

847,04
	2166
	933
	766

279
	142,04

35,70
	47

12

	145
	Е10-26-2
	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i

внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу

бiльше 3 м2

                                                                    100м2
	0,063
	5430,24

2580,56
	1867,49

677,71
	342
	163
	118

43
	126,56

29,27
	8

2

	146
	Е10-40-1
	Установлення i крiплення наличникiв

                                                                    100м
	1,764
	987,89

218,28
	6,36

2,21
	1743
	385
	11

4
	12,36

0,12
	22

  -    

	147
	С123-198-1
	Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї

однопольнi з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1,

59 м2

                                                                    м2
	3,18
	574,88

--
	__-__

  -    
	1828
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	148
	& С123-198-

2-6
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9

індивідуальні

                                                                    м2
	10,8
	550,08

--
	__-__

  -    
	5941
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	149
	& С123-198-

3-3
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

однопольні з глухим полотном, ДГ 24-9

індивідуальні

                                                                    м2
	10,8
	518,46

--
	__-__

  -    
	5599
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	150
	С123-205
	Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї

двопольнi з глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2,

63 м2

                                                                    м2
	8,19
	560,28

--
	__-__

  -    
	4589
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	151
	& С123-205-

3-2
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

двопольні з глухим полотном, ДГ 21-15

індивідуальні

                                                                    м2
	6,3
	523,56

--
	__-__

  -    
	3298
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	152
	С111-889
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, однопольних

                                                                    комплект
	13
	153,04

--
	__-__

  -    
	1990
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	153
	С111-890
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, двопольних

                                                                    комплект
	5
	173,45

--
	__-__

  -    
	867
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	154
	& С111-955-

1

варіант 1
	Упор дверний

                                                                    шт
	4
	28,39

--
	__-__

  -    
	114
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	155
	& С111-961-

1-П
	Важіль для відкривання

                                                                    шт
	4
	273,76

--
	__-__

  -    
	1095
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	156
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	18
	44,19

--
	__-__

  -    
	795
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	157
	Е15-165-4
	Полiпшене фарбування кольором олiйним

розбiленим дерев'яних заповнень дверних

прорiзiв

                                                                    100м2
	0,9425
	3285,26

2738,68
	3,53

1,23
	3096
	2581
	3

1
	139,09

0,07
	131

  -    

	158
	Е9-53-1
	Монтаж дверей металевих протиударних

засклених

                                                                    т
	0,312
	2726,72

2428,85
	230,43

77,28
	851
	758
	72

24
	131,36

4,18
	41

1

	159
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	2
	44,19

--
	__-__

  -    
	88
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	160
	& С111-

1477-5-3
	Саморізи ПШ

                                                                    шт
	16
	0,36

--
	__-__

  -    
	6
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	161
	С111-1904
	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50

                                                                    шт
	16
	9,88

--
	__-__

  -    
	158
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	162
	& С1545-44-

1-Д
	Дюбель забивний

                                                                    шт
	16
	0,92

--
	__-__

  -    
	15
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	163
	& С121-250-

3-А
	Двері металеві протиударні

                                                                    шт
	2
	2138,62

--
	__-__

  -    
	4277
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	164
	Е15-206-1
	Скління дверних одинарних полотен армованим

склом

                                                                    100м2
	0,0624
	12086,21

2638,89
	44,98

21,13
	754
	165
	3

1
	142,72

1,18
	9

  -    

	165
	Е10-21-2
	Установлення залізних виробів дверних

                                                                    100шт
	0,02
	1356,40

1333,78
	22,62

7,87
	27
	27
	__-__

  -    
	70,31

0,43
	1

  -    

	166
	С111-961
	Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в

алюмiнiєвому корпусi

                                                                    шт
	2
	275,67

--
	__-__

  -    
	551
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	167
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,1248
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	31
	14
	1

  -    
	4,78

0,07
	1

  -    

	168
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,1248
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	102
	21
	2

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    

	169
	Е9-53-1
	Монтаж дверей металевих протипожежних

                                                                    т
	0,453
	2726,72

2428,85
	230,43

77,28
	1235
	1100
	104

35
	131,36

4,18
	60

2

	170
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	4
	44,19

--
	__-__

  -    
	177
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	171
	& С111-

1477-5-3
	Саморізи ПШ

                                                                    шт
	32
	0,36

--
	__-__

  -    
	12
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	172
	С111-1904
	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50

                                                                    шт
	32
	9,88

--
	__-__

  -    
	316
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	173
	& С1545-44-

1-Д
	Дюбель забивний

                                                                    шт
	32
	0,92

--
	__-__

  -    
	29
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	174
	& С121-250-

4
	Двері металеві протипожежні

                                                                    шт
	2
	2725,99

--
	__-__

  -    
	5452
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	175
	& С121-250-

2-1
	Двері металеві протипожежніні 2х-польні

                                                                    шт
	2
	3733,63

--
	__-__

  -    
	7467
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	176
	Е10-21-2
	Установлення залізних виробів дверних

                                                                    100шт
	0,04
	1356,40

1333,78
	22,62

7,87
	54
	53
	1

  -    
	70,31

0,43
	3

  -    

	177
	С111-961
	Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в

алюмiнiєвому корпусi

                                                                    шт
	4
	275,67

--
	__-__

  -    
	1103
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	178
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,1812
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	45
	20
	2

  -    
	4,78

0,07
	1

  -    

	179
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,1812
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	148
	30
	3

1
	7,24

0,16
	1

  -    

	180
	Е10-28-2
	Заповнення дверних прорiзiв дверними блоками

площею до 3 м2 з металлопластику у кам'яних

стiнах

                                                                    100м2
	0,0546
	3293,19

1616,52
	1676,67

521,13
	180
	88
	92

28
	79,28

23,18
	4

1

	181
	& С123-204-

2-1
	Блоки дверні металопластикові

                                                                    м2
	5,46
	720,36

--
	__-__

  -    
	3933
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	182
	& С111-215-

2
	Монтажна піна

                                                                    шт
	2
	44,19

--
	__-__

  -    
	88
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	183
	& С111-146-

1
	Дюбель-шурупы с пробками

                                                                    шт
	20
	1,31

--
	__-__

  -    
	26
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	ВІДМІТКА 3.300 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	Е10-26-1
	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i

внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу

до 3 м2

                                                                    100м2
	0,4233
	6568,49

2829,44
	2324,57

847,04
	2780
	1198
	984

359
	142,04

35,70
	60

15

	185
	Е10-40-1
	Установлення i крiплення наличникiв

                                                                    100м
	1,868
	987,89

218,28
	6,36

2,21
	1845
	408
	12

4
	12,36

0,12
	23

  -    

	186
	С123-198-1
	Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї

однопольнi з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1,

59 м2

                                                                    м2
	3,6
	574,88

--
	__-__

  -    
	2070
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	187
	& С123-198-

2-6
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9

індивідуальні

                                                                    м2
	12,6
	550,08

--
	__-__

  -    
	6931
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	188
	& С123-198-

3-3
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

однопольні з глухим полотном, ДГ 24-9

індивідуальні

                                                                    м2
	8,64
	518,46

--
	__-__

  -    
	4479
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	189
	С123-200-1

варіант 1
	Блоки двернi внутрiшнi однопольнi з глухим

полотном, ДГ 24-8, індивідуальні

                                                                    м2
	3,84
	522,96

--
	__-__

  -    
	2008
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	190
	С123-205
	Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї

двопольнi з глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2,

63 м2

                                                                    м2
	10,92
	560,28

--
	__-__

  -    
	6118
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	191
	С111-889
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, однопольних

                                                                    комплект
	16
	153,04

--
	__-__

  -    
	2449
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	192
	С111-890
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, двопольних

                                                                    комплект
	5
	173,45

--
	__-__

  -    
	867
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	193
	& С111-955-

1

варіант 1
	Упор дверний

                                                                    шт
	2
	28,39

--
	__-__

  -    
	57
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	194
	& С111-961-

1-П
	Важіль для відкривання

                                                                    шт
	2
	273,76

--
	__-__

  -    
	548
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	195
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	21
	44,19

--
	__-__

  -    
	928
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	196
	Е15-165-4
	Полiпшене фарбування кольором олiйним

розбiленим дерев'яних заповнень дверних

прорiзiв

                                                                    100м2
	1,016
	3285,26

2738,68
	3,53

1,23
	3338
	2782
	4

1
	139,09

0,07
	141

  -    

	197
	Е9-53-1
	Монтаж дверей металевих протипожежних

                                                                    т
	0,23
	2726,72

2428,85
	230,43

77,28
	627
	559
	53

18
	131,36

4,18
	30

1

	198
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	2
	44,19

--
	__-__

  -    
	88
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	199
	& С111-

1477-5-3
	Саморізи ПШ

                                                                    шт
	16
	0,36

--
	__-__

  -    
	6
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	200
	С111-1904
	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50

                                                                    шт
	16
	9,88

--
	__-__

  -    
	158
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	201
	& С1545-44-

1-Д
	Дюбель забивний

                                                                    шт
	16
	0,92

--
	__-__

  -    
	15
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	202
	& С121-250-

4
	Двері металеві протипожежні

                                                                    шт
	1
	2725,99

--
	__-__

  -    
	2726
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	203
	& С121-250-

2-1
	Двері металеві протипожежніні 2х-польні

                                                                    шт
	1
	3733,63

--
	__-__

  -    
	3734
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	204
	Е10-21-2
	Установлення залізних виробів дверних

                                                                    100шт
	0,02
	1356,40

1333,78
	22,62

7,87
	27
	27
	__-__

  -    
	70,31

0,43
	1

  -    

	205
	С111-961
	Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в

алюмiнiєвому корпусi

                                                                    шт
	2
	275,67

--
	__-__

  -    
	551
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	206
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,091
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	23
	10
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	207
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,091
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	74
	15
	2

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    

	208
	Е10-28-2
	Заповнення дверних прорiзiв дверними блоками

площею до 3 м2 з металлопластику у кам'яних

стiнах

                                                                    100м2
	0,0546
	3293,19

1616,52
	1676,67

521,13
	180
	88
	92

28
	79,28

23,18
	4

1

	209
	& С123-204-

2-1
	Блоки дверні металопластикові

                                                                    м2
	5,46
	720,36

--
	__-__

  -    
	3933
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	210
	& С111-215-

2
	Монтажна піна

                                                                    шт
	2
	44,19

--
	__-__

  -    
	88
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	211
	& С111-146-

1
	Дюбель-шурупы с пробками

                                                                    шт
	20
	1,31

--
	__-__

  -    
	26
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	ВІДМІТКА 6.600 У ВІСЯХ 12-17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	212
	Е10-26-1
	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i

внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу

до 3 м2

                                                                    100м2
	0,3297
	6568,49

2829,44
	2324,57

847,04
	2166
	933
	766

279
	142,04

35,70
	47

12

	213
	Е10-40-1
	Установлення i крiплення наличникiв

                                                                    100м
	1,452
	987,89

218,28
	6,36

2,21
	1434
	317
	9

3
	12,36

0,12
	18

  -    

	214
	& С123-198-

2-6
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9

індивідуальні

                                                                    м2
	9
	550,08

--
	__-__

  -    
	4951
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	215
	& С123-198-

3-3
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

однопольні з глухим полотном, ДГ 24-9

індивідуальні

                                                                    м2
	6,48
	518,46

--
	__-__

  -    
	3360
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	216
	С123-200-1

варіант 1
	Блоки двернi внутрiшнi однопольнi з глухим

полотном, ДГ 24-8, індивідуальні

                                                                    м2
	3,84
	522,96

--
	__-__

  -    
	2008
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	217
	С123-205
	Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї

двопольнi з глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2,

63 м2

                                                                    м2
	13,65
	560,28

--
	__-__

  -    
	7648
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	218
	С111-889
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, однопольних

                                                                    комплект
	10
	153,04

--
	__-__

  -    
	1530
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	219
	С111-890
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, двопольних

                                                                    комплект
	5
	173,45

--
	__-__

  -    
	867
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	220
	& С111-955-

1

варіант 1
	Упор дверний

                                                                    шт
	1
	28,39

--
	__-__

  -    
	28
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	221
	& С111-961-

1-П
	Важіль для відкривання

                                                                    шт
	1
	273,76

--
	__-__

  -    
	274
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	222
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	21
	44,19

--
	__-__

  -    
	928
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	223
	Е15-165-4
	Полiпшене фарбування кольором олiйним

розбiленим дерев'яних заповнень дверних

прорiзiв

                                                                    100м2
	0,7913
	3285,26

2738,68
	3,53

1,23
	2600
	2167
	3

1
	139,09

0,07
	110

  -    

	224
	Е9-53-1
	Монтаж дверей металевих протипожежних

                                                                    т
	0,137
	2726,72

2428,85
	230,43

77,28
	374
	333
	32

11
	131,36

4,18
	18

1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	225
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	1
	44,19

--
	__-__

  -    
	44
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	226
	& С111-

1477-5-3
	Саморізи ПШ

                                                                    шт
	8
	0,36

--
	__-__

  -    
	3
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	227
	С111-1904
	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50

                                                                    шт
	8
	9,88

--
	__-__

  -    
	79
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	228
	& С1545-44-

1-Д
	Дюбель забивний

                                                                    шт
	8
	0,92

--
	__-__

  -    
	7
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	229
	& С121-250-

2-1
	Двері металеві протипожежніні 2х-польні

                                                                    шт
	1
	3733,63

--
	__-__

  -    
	3734
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	230
	Е10-21-2
	Установлення залізних виробів дверних

                                                                    100шт
	0,01
	1356,40

1333,78
	22,62

7,87
	14
	13
	1

  -    
	70,31

0,43
	1

  -    

	231
	С111-961
	Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в

алюмiнiєвому корпусi

                                                                    шт
	1
	275,67

--
	__-__

  -    
	276
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	232
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,055
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	14
	6
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	233
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,055
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	45
	9
	1

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	234
	Е10-28-2
	Заповнення дверних прорiзiв дверними блоками

площею до 3 м2 з металлопластику у кам'яних

стiнах

                                                                    100м2
	0,0546
	3293,19

1616,52
	1676,67

521,13
	180
	88
	92

28
	79,28

23,18
	4

1

	235
	& С123-204-

2-1
	Блоки дверні металопластикові

                                                                    м2
	5,46
	720,36

--
	__-__

  -    
	3933
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	236
	& С111-215-

2
	Монтажна піна

                                                                    шт
	2
	44,19

--
	__-__

  -    
	88
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	237
	& С111-146-

1
	Дюбель-шурупы с пробками

                                                                    шт
	20
	1,31

--
	__-__

  -    
	26
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн.
	143873
	15291
	3231

1148
	 
	788

49

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	125351
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	16439
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	12349
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	84
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2696
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 8, грн.
	156222
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 9. Фрамуги 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	Е10-18-1
	Установлення фрамуг

                                                                    100м2
	0,0171
	10167,88

5037,29
	1585,62

572,65
	174
	86
	27

10
	259,12

25,43
	4

  -    

	239
	& С123-1-1
	Фрамуги дерев'яні з одинарним склом

                                                                    м2
	1,71
	646,74

--
	__-__

  -    
	1106
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	240
	Е10-21-2
	Установлення залiзних виробiв вiконних

                                                                    100шт
	-0,05
	1356,40

1333,78
	22,62

7,87
	-68
	-67
	-1

  -    
	70,31

0,43
	-4

  -    

	 
	 
	2 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	241
	Е10-18-1
	Установлення фрамуг

                                                                    100м2
	0,021
	10167,88

5037,29
	1585,62

572,65
	214
	106
	33

12
	259,12

25,43
	5

1

	242
	& С123-1-1
	Фрамуги дерев'яні з одинарним склом

                                                                    м2
	2,1
	646,74

--
	__-__

  -    
	1358
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	243
	Е10-21-2
	Установлення залiзних виробiв вiконних

                                                                    100шт
	-0,06
	1356,40

1333,78
	22,62

7,87
	-81
	-80
	-1

  -    
	70,31

0,43
	-4

  -    

	 
	 
	3 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	244
	Е10-18-1
	Установлення фрамуг

                                                                    100м2
	0,0195
	10167,88

5037,29
	1585,62

572,65
	198
	98
	31

11
	259,12

25,43
	5

  -    

	245
	& С123-1-1
	Фрамуги дерев'яні з одинарним склом

                                                                    м2
	1,95
	646,74

--
	__-__

  -    
	1261
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	246
	Е10-21-2
	Установлення залiзних виробiв вiконних

                                                                    100шт
	-0,05
	1356,40

1333,78
	22,62

7,87
	-68
	-67
	-1

  -    
	70,31

0,43
	-4

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн.
	4094
	76
	88

33
	 
	2

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3930
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	109
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	84
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 9, грн.
	4178
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 10. Вiкна 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	247
	Е10-20-4
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками

площею бiльше 3 м2 з металлопластику в

кам'яних стiнах

                                                                    100м2
	0,39
	3754,06

1800,22
	1590,97

496,67
	1464
	702
	620

194
	87,22

22,23
	34

9

	248
	& С123-100-

3-2

варіант 1
	Блоки віконні металопластикові з двокамерним

склопакетом

                                                                    м2
	39
	693,62

--
	__-__

  -    
	27051
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	249
	& С111-215-

2
	Монтажна піна

                                                                    шт
	12
	44,19

--
	__-__

  -    
	530
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	250
	& С123-387-

5

варіант 1
	Дошки підвіконні металопластикові ш. 400 мм

                                                                    м
	26,4
	70,03

--
	__-__

  -    
	1849
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	251
	ЕД10-102-3
	Установлення зливів віконних

                                                                    100 м
	-0,264
	381,96

380,92
	__-__

  -    
	-101
	-101
	__-__

  -    
	20,08

  -    
	-5

  -    

	252
	ЕД10-102-2
	Установлення дошок підвіконних пластикових

                                                                    100 м
	1,542
	434,41

434,41
	__-__

  -    
	670
	670
	__-__

  -    
	22,90

  -    
	35

  -    

	253
	& С123-387-

5

варіант 1
	Дошки підвіконні металопластикові ш. 400 мм

                                                                    м
	157,284
	70,03

--
	__-__

  -    
	11015
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 10, грн.
	42478
	1271
	620

194
	 
	64

9

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	40587
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1465
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1179
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	282
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 10, грн.
	43657
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 11. Підлоги 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Приміщення 34,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	254
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,7423
	3028,73

1232,87
	170,27

125,44
	2248
	915
	126

93
	71,10

7,24
	53

5


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	255
	Е11-11-6

к=30
	Додати на 150 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	0,7423
	12793,63

364,14
	446,99

169,30
	9497
	270
	332

126
	21,00

9,30
	16

7

	256
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,7423
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	1811
	717
	103

75
	56,25

5,81
	42

4

	257
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	0,7423
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	1599
	53
	89

45
	4,20

3,41
	3

3

	258
	ЕД11-48-1
	Улаштування покриттів з лінолеуму

                                                                    100 м2
	0,7423
	1729,67

1585,22
	3,84

2,39
	1284
	1177
	3

2
	71,60

0,11
	53

  -    

	259
	& С111-

1624-2-1
	Грунтовка Thomsit R777

                                                                    кг
	15,14292
	15,40

--
	__-__

  -    
	233
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	260
	& С111-

1641-3-1
	Клей Thomsit УК-400

                                                                    кг
	22,71438
	24,33

--
	__-__

  -    
	553
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	261
	С111-554

варіант 2
	Лiнолеум комерційний

                                                                    м2
	75,7146
	120,05

--
	__-__

  -    
	9090
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	262
	Е11-40-1
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

                                                                    100м
	0,74
	1527,86

300,90
	3,53

1,23
	1131
	223
	3

1
	14,20

0,07
	11

  -    

	 
	 
	Приміщення 32,33,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	263
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,4253
	3028,73

1232,87
	170,27

125,44
	4317
	1757
	243

179
	71,10

7,24
	101

10

	264
	Е11-11-6

к=28
	Додати на 140 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	1,4253
	11940,72

339,86
	417,19

158,01
	17019
	484
	595

225
	19,60

8,68
	28

12

	265
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,4253
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	3478
	1376
	198

143
	56,25

5,81
	80

8

	266
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	1,4253
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	3071
	103
	171

86
	4,20

3,41
	6

5

	267
	Е12-20-3
	Улаштування пароiзолятора з поліетиленової

плівки

                                                                    100м2
	1,4253
	1406,16

216,00
	26,17

8,78
	2004
	308
	37

13
	10,97

0,40
	16

1

	268
	ЕД11-49-1
	Улаштування покриттів з ламінату

                                                                    100 м2
	1,4253
	1723,92

1691,81
	27,81

17,34
	2457
	2411
	40

25
	79,84

0,78
	114

1

	269
	& С112-260-

1
	Ламінат

                                                                    м2
	145,3806
	133,62

--
	__-__

  -    
	19426
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	270
	& С111-684-

1
	Пінополіетилен

                                                                    м2
	145,3806
	8,75

--
	__-__

  -    
	1272
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	271
	Е11-39-1
	Улаштування плiнтусiв з пластикату

                                                                    100м
	1,13
	1174,15

223,54
	9,19

3,20
	1327
	253
	10

4
	12,09

0,17
	14

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Приміщення 38,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	272
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,3742
	3028,73

1232,87
	170,27

125,44
	1133
	461
	64

47
	71,10

7,24
	27

3

	273
	Е11-11-6

к=28
	Додати на 140 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	0,3742
	11940,72

339,86
	417,19

158,01
	4468
	127
	156

59
	19,60

8,68
	7

3

	274
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,3742
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	913
	361
	52

38
	56,25

5,81
	21

2

	275
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	0,3742
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	806
	27
	45

23
	4,20

3,41
	2

1

	276
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,3742
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	2680
	2015
	15

9
	267,05

1,08
	100

  -    

	277
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	38,16091

6
	94,34

--
	__-__

  -    
	3600
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	278
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	0,37
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	747
	285
	2

1
	37,29

0,12
	14

  -    

	 
	 
	Приміщення 73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	279
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,7227
	3028,73

1232,87
	170,27

125,44
	5218
	2124
	293

216
	71,10

7,24
	122

12

	280
	Е11-11-6

к=25
	Додати на 125 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	1,7227
	10661,36

303,45
	372,49

141,08
	18366
	523
	642

243
	17,50

7,75
	30

13

	281
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,7227
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	4203
	1663
	239

173
	56,25

5,81
	97

10

	282
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	1,7227
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	3712
	124
	206

104
	4,20

3,41
	7

6

	283
	ЕД11-45-1
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

                                                                    100 м2
	1,7227
	6390,77

4657,56
	40,86

23,74
	11009
	8024
	70

41
	231,03

1,08
	398

2

	284
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	175,6809

46
	94,34

--
	__-__

  -    
	16574
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	285
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	0,94
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	1898
	723
	6

2
	37,29

0,12
	35

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Приміщення 47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	286
	ЕД11-43-1
	Гідроізоляція Cerezit CR 65, товщина 5 мм

                                                                    100 м2
	0,207
	4678,42

1177,81
	12,47

6,51
	968
	244
	3

1
	63,70

0,30
	13

  -    

	287
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,207
	3028,73

1232,87
	170,27

125,44
	627
	255
	35

26
	71,10

7,24
	15

1

	288
	Е11-11-6

к=30
	Додати на 150 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	0,207
	12793,63

364,14
	446,99

169,30
	2648
	75
	93

35
	21,00

9,30
	4

2

	289
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,207
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	505
	200
	29

21
	56,25

5,81
	12

1

	290
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	0,207
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	446
	15
	25

13
	4,20

3,41
	1

1

	291
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,207
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	1483
	1114
	8

5
	267,05

1,08
	55

  -    

	292
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	21,10986
	94,34

--
	__-__

  -    
	1992
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	293
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	0,18
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	363
	139
	1

  -    
	37,29

0,12
	7

  -    

	 
	 
	Приміщення 35,36,37,40,41,42,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	294
	ЕД11-43-1
	Гідроізоляція Cerezit CR 65, товщина 5 мм

                                                                    100 м2
	1,7475
	4678,42

1177,81
	12,47

6,51
	8176
	2058
	22

11
	63,70

0,30
	111

1

	295
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,7475
	3028,73

1232,87
	170,27

125,44
	5293
	2154
	298

219
	71,10

7,24
	124

13

	296
	Е11-11-6

к=30
	Додати на 150 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	1,7475
	12793,63

364,14
	446,99

169,30
	22357
	636
	781

296
	21,00

9,30
	37

16

	297
	Е11-4-1
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом

на мастицi бiтумiноль, перший шар

                                                                    100м2
	1,7475
	5544,34

1607,10
	376,02

130,82
	9689
	2808
	657

229
	65,73

7,08
	115

12

	298
	Е11-4-2
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом

на мастицi бiтумiноль, наступний шар

                                                                    100м2
	1,7475
	3357,38

969,69
	184,47

64,18
	5867
	1695
	322

112
	39,66

3,47
	69

6

	299
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,7475
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	4264
	1687
	242

176
	56,25

5,81
	98

10

	300
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	1,7475
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	3765
	126
	209

106
	4,20

3,41
	7

6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	301
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	1,7475
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	12516
	9408
	71

41
	267,05

1,08
	467

2

	302
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	178,2100

5
	94,34

--
	__-__

  -    
	16812
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	303
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	1,41
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	2847
	1085
	9

3
	37,29

0,12
	53

  -    

	 
	 
	Приміщення 39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	304
	ЕД11-43-1
	Гідроізоляція Cerezit CR 65, товщина 5 мм

                                                                    100 м2
	0,1712
	4678,42

1177,81
	12,47

6,51
	801
	202
	2

1
	63,70

0,30
	11

  -    

	305
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,1712
	3028,73

1232,87
	170,27

125,44
	519
	211
	29

21
	71,10

7,24
	12

1

	306
	Е11-11-6

к=30
	Додати на 150 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	0,1712
	12793,63

364,14
	446,99

169,30
	2190
	62
	77

29
	21,00

9,30
	4

2

	307
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,1712
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	418
	165
	24

17
	56,25

5,81
	10

1

	308
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	0,1712
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	369
	12
	21

10
	4,20

3,41
	1

1

	309
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,1712
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	1226
	922
	7

4
	267,05

1,08
	46

  -    

	310
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	17,45897

6
	94,34

--
	__-__

  -    
	1647
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	311
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	0,17
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	343
	131
	1

  -    
	37,29

0,12
	6

  -    

	 
	 
	Залізобетонний сходовий марш.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	312
	ЕД11-46-1
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з

гранітних плит на клеючій суміші Cerezit CM-11

                                                                    1 м2
	67,94
	125,73

107,05
	0,56

0,32
	8542
	7273
	38

22
	5,31

0,01
	361

1

	313
	ЕД11-46-2
	Улаштування покриттів плінтусів (стін) з

гранітних плит на клеючій суміші Cerezit CM-11

                                                                    1 м2
	11,4
	197,16

174,18
	0,56

0,32
	2248
	1986
	6

4
	8,64

0,01
	98

  -    

	314
	С1421-10142
	Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i

прирiвняних до них порiд, фактура лицьової

поверхнi пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм

                                                                    м2
	80,9268
	838,72

--
	__-__

  -    
	67875
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Приміщення 49 (Спортзал)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	315
	ЕД11-43-1
	Гідроізоляція Cerezit CR 65, товщина 5 мм

                                                                    100 м2
	6,5627
	4678,42

1177,81
	12,47

6,51
	30703
	7730
	82

43
	63,70

0,30
	418

2

	316
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	6,5627
	3028,73

1232,87
	170,27

125,44
	19877
	8091
	1117

823
	71,10

7,24
	467

48

	317
	Е11-11-6

к=34
	Додати на 170 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	6,5627
	14499,45

412,69
	506,59

191,87
	95156
	2708
	3325

1259
	23,80

10,54
	156

69

	318
	Е11-4-1
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом

на мастицi бiтумiноль, перший шар

                                                                    100м2
	6,5627
	5544,34

1607,10
	376,02

130,82
	36386
	10547
	2468

859
	65,73

7,08
	431

46

	319
	Е11-4-2
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом

на мастицi бiтумiноль, наступний шар

                                                                    100м2
	6,5627
	3357,38

969,69
	184,47

64,18
	22033
	6364
	1211

421
	39,66

3,47
	260

23

	320
	ЕД11-43-1
	Стяжки самовиравнювальні з суміші АТЛАС Сам-

200, товщина 5 мм

                                                                    100 м2
	6,5627
	5104,10

1177,81
	12,47

6,51
	33497
	7730
	82

43
	63,70

0,30
	418

2

	321
	ЕД11-43-2

к=35
	Стяжки самовиравнювальні з суміші АТЛАС Сам-

200, додавати на кожний 1 мм зміни товщини

стяжки (+35 мм)

                                                                    100 м2
	6,5627
	30899,97

3436,37
	87,02

45,50
	202787
	22552
	571

299
	185,85

2,09
	1220

14

	322
	& Е11-20-1А
	Улаштування спецпокриття для спортзалів

                                                                    100м2
	6,5627
	9547,02

9390,15
	156,87

116,30
	62654
	61625
	1029

763
	495,00

6,72
	3249

44

	323
	& С123-352-

2
	Плінтуси полівінілхлоридні

                                                                    м
	192
	14,74

--
	__-__

  -    
	2830
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	324
	С111-1714
	Пластикат полiвiнiлхлоридний (шнур)

                                                                    м
	672
	15,62

--
	__-__

  -    
	10497
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	325
	& С111-330-

1
	Клей універсальний

                                                                    кг
	263,2
	44,15

--
	__-__

  -    
	11620
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	326
	& С111-551-

3

варіант 1
	Спецпокриття для спортзалів т. 7 мм

                                                                    м2
	675,958
	560,54

--
	__-__

  -    
	378901
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	2 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Приміщення 31,32,34,38,49,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Залізобетонна плита перекриття - існуюча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	327
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	2,4711
	1431,06

1232,87
	170,27

125,44
	3536
	3047
	421

310
	71,10

7,24
	176

18


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	328
	Е11-11-6

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	2,4711
	162,23

72,83
	89,40

33,86
	401
	180
	221

84
	4,20

1,86
	10

5

	329
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	2,4711
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	6030
	2385
	343

249
	56,25

5,81
	139

14

	330
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	2,4711
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	5325
	178
	296

150
	4,20

3,41
	10

8

	331
	ЕД11-48-1
	Улаштування покриттів з лінолеуму

                                                                    100 м2
	2,4711
	1729,67

1585,22
	3,84

2,39
	4274
	3917
	9

6
	71,60

0,11
	177

  -    

	332
	& С111-

1624-2-1
	Грунтовка Thomsit R777

                                                                    кг
	50,41044
	15,40

--
	__-__

  -    
	776
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	333
	& С111-

1641-3-1
	Клей Thomsit УК-400

                                                                    кг
	75,61566
	24,33

--
	__-__

  -    
	1840
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	334
	С111-554

варіант 2
	Лiнолеум комерційний

                                                                    м2
	252,0522
	120,05

--
	__-__

  -    
	30259
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	335
	Е11-40-1
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

                                                                    100м
	1,86
	1527,86

300,90
	3,53

1,23
	2842
	560
	7

2
	14,20

0,07
	26

  -    

	 
	 
	Приміщення 39,40,41,42,43,44,50,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Залізобетонна плита перекриття - існуюча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	336
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,9322
	1431,06

1232,87
	170,27

125,44
	2765
	2382
	329

242
	71,10

7,24
	137

14

	337
	Е11-11-6

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	1,9322
	162,23

72,83
	89,40

33,86
	313
	141
	172

65
	4,20

1,86
	8

4

	338
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,9322
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	4715
	1865
	268

195
	56,25

5,81
	109

11

	339
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	1,9322
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	4163
	139
	231

117
	4,20

3,41
	8

7

	340
	Е12-20-3
	Улаштування пароiзолятора з поліетиленової

плівки

                                                                    100м2
	1,9322
	1406,16

216,00
	26,17

8,78
	2717
	417
	51

17
	10,97

0,40
	21

1

	341
	ЕД11-49-1
	Улаштування покриттів з ламінату

                                                                    100 м2
	1,9322
	1723,92

1691,81
	27,81

17,34
	3331
	3269
	54

34
	79,84

0,78
	154

2

	342
	& С112-260-

1
	Ламінат

                                                                    м2
	197,0844
	133,62

--
	__-__

  -    
	26334
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	343
	& С111-684-

1
	Пінополіетилен

                                                                    м2
	197,0844
	8,75

--
	__-__

  -    
	1724
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	344
	Е11-39-1
	Улаштування плiнтусiв з пластикату

                                                                    100м
	1,68
	1174,15

223,54
	9,19

3,20
	1973
	376
	15

5
	12,09

0,17
	20

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Приміщення 48,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Залізобетонна плита перекриття - існуюча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	345
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	2,4402
	1431,06

1232,87
	170,27

125,44
	3492
	3008
	415

306
	71,10

7,24
	173

18

	346
	Е11-11-6

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	2,4402
	162,23

72,83
	89,40

33,86
	396
	178
	218

83
	4,20

1,86
	10

5

	347
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	2,4402
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	5954
	2355
	338

246
	56,25

5,81
	137

14

	348
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	2,4402
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	5258
	176
	292

148
	4,20

3,41
	10

8

	349
	ЕД11-45-1
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

                                                                    100 м2
	2,4402
	6390,77

4657,56
	40,86

23,74
	15595
	11365
	100

58
	231,03

1,08
	564

3

	350
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	248,8515

96
	94,34

--
	__-__

  -    
	23477
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	351
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	1,02
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	2059
	785
	6

2
	37,29

0,12
	38

  -    

	 
	 
	Приміщення 36,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Залізобетонна плита перекриття - існуюча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	352
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,5733
	1431,06

1232,87
	170,27

125,44
	820
	707
	98

72
	71,10

7,24
	41

4

	353
	Е11-11-6

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	0,5733
	162,23

72,83
	89,40

33,86
	93
	42
	51

19
	4,20

1,86
	2

1

	354
	Е11-4-1
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом

на мастицi бiтумiноль, перший шар

                                                                    100м2
	0,5733
	5544,34

1607,10
	376,02

130,82
	3179
	921
	216

75
	65,73

7,08
	38

4

	355
	Е11-4-2
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом

на мастицi бiтумiноль, наступний шар

                                                                    100м2
	0,5733
	3357,38

969,69
	184,47

64,18
	1925
	556
	106

37
	39,66

3,47
	23

2

	356
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,5733
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	1399
	553
	79

58
	56,25

5,81
	32

3

	357
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	0,5733
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	1235
	41
	69

35
	4,20

3,41
	2

2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	358
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,5733
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	4106
	3086
	23

14
	267,05

1,08
	153

1

	359
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	58,46513

4
	94,34

--
	__-__

  -    
	5516
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	360
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	0,44
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	888
	339
	3

1
	37,29

0,12
	16

  -    

	 
	 
	3 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Приміщення 34,35,39,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Залізобетонна плита перекриття - існуюча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	361
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,9243
	1431,06

1232,87
	170,27

125,44
	2754
	2372
	328

241
	71,10

7,24
	137

14

	362
	Е11-11-6

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	1,9243
	162,23

72,83
	89,40

33,86
	312
	140
	172

65
	4,20

1,86
	8

4

	363
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,9243
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	4695
	1857
	267

194
	56,25

5,81
	108

11

	364
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	1,9243
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	4146
	139
	231

116
	4,20

3,41
	8

7

	365
	ЕД11-48-1
	Улаштування покриттів з лінолеуму

                                                                    100 м2
	1,9243
	1729,67

1585,22
	3,84

2,39
	3328
	3050
	7

5
	71,60

0,11
	138

  -    

	366
	& С111-

1624-2-1
	Грунтовка Thomsit R777

                                                                    кг
	39,25572
	15,40

--
	__-__

  -    
	605
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	367
	& С111-

1641-3-1
	Клей Thomsit УК-400

                                                                    кг
	58,88358
	24,33

--
	__-__

  -    
	1433
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	368
	С111-554

варіант 2
	Лiнолеум комерційний

                                                                    м2
	196,2786
	120,05

--
	__-__

  -    
	23563
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	369
	Е11-40-1
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

                                                                    100м
	0,86
	1527,86

300,90
	3,53

1,23
	1314
	259
	3

1
	14,20

0,07
	12

  -    

	 
	 
	Приміщення 33,41,42,43,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Залізобетонна плита перекриття - існуюча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	370
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,7284
	1431,06

1232,87
	170,27

125,44
	2473
	2131
	294

217
	71,10

7,24
	123

13

	371
	Е11-11-6

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	1,7284
	162,23

72,83
	89,40

33,86
	280
	126
	154

59
	4,20

1,86
	7

3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	372
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	1,7284
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	4217
	1668
	240

174
	56,25

5,81
	97

10

	373
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	1,7284
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	3724
	125
	207

105
	4,20

3,41
	7

6

	374
	Е12-20-3
	Улаштування пароiзолятора з поліетиленової

плівки

                                                                    100м2
	1,7284
	1406,16

216,00
	26,17

8,78
	2430
	373
	45

15
	10,97

0,40
	19

1

	375
	ЕД11-49-1
	Улаштування покриттів з ламінату

                                                                    100 м2
	1,7284
	1723,92

1691,81
	27,81

17,34
	2980
	2924
	48

30
	79,84

0,78
	138

1

	376
	& С112-260-

1
	Ламінат

                                                                    м2
	176,2968
	133,62

--
	__-__

  -    
	23557
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	377
	& С111-684-

1
	Пінополіетилен

                                                                    м2
	176,2968
	8,75

--
	__-__

  -    
	1543
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	378
	Е11-39-1
	Улаштування плiнтусiв з пластикату

                                                                    100м
	1,58
	1174,15

223,54
	9,19

3,20
	1855
	353
	15

5
	12,09

0,17
	19

  -    

	 
	 
	Приміщення 45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Залізобетонна плита перекриття - існуюча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	379
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	2,0583
	1431,06

1232,87
	170,27

125,44
	2946
	2538
	350

258
	71,10

7,24
	146

15

	380
	Е11-11-6

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	2,0583
	162,23

72,83
	89,40

33,86
	334
	150
	184

70
	4,20

1,86
	9

4

	381
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	2,0583
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	5022
	1987
	285

207
	56,25

5,81
	116

12

	382
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	2,0583
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	4435
	148
	247

125
	4,20

3,41
	9

7

	383
	ЕД11-45-1
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

                                                                    100 м2
	2,0583
	6390,77

4657,56
	40,86

23,74
	13154
	9587
	84

49
	231,03

1,08
	476

2

	384
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	209,9054

34
	94,34

--
	__-__

  -    
	19802
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	385
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	0,98
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	1979
	754
	6

2
	37,29

0,12
	37

  -    

	 
	 
	Приміщення 37,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Залізобетонна плита перекриття - існуюча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	386
	Е11-11-5
	Улаштування стяжок керамзитобетонних

товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,5733
	1431,06

1232,87
	170,27

125,44
	820
	707
	98

72
	71,10

7,24
	41

4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	387
	Е11-11-6

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини

керамзитобетонних стяжок

                                                                    100м2
	0,5733
	162,23

72,83
	89,40

33,86
	93
	42
	51

19
	4,20

1,86
	2

1

	388
	Е11-4-1
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом

на мастицi бiтумiноль, перший шар

                                                                    100м2
	0,5733
	5544,34

1607,10
	376,02

130,82
	3179
	921
	216

75
	65,73

7,08
	38

4

	389
	Е11-4-2
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом

на мастицi бiтумiноль, наступний шар

                                                                    100м2
	0,5733
	3357,38

969,69
	184,47

64,18
	1925
	556
	106

37
	39,66

3,47
	23

2

	390
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,5733
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	1399
	553
	79

58
	56,25

5,81
	32

3

	391
	Е11-11-2

к=6
	Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	0,5733
	2154,72

72,07
	119,81

60,54
	1235
	41
	69

35
	4,20

3,41
	2

2

	392
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,5733
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	4106
	3086
	23

14
	267,05

1,08
	153

1

	393
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	58,46513

4
	94,34

--
	__-__

  -    
	5516
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	394
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	0,44
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	888
	339
	3

1
	37,29

0,12
	16

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 11, грн.
	1581633
	268408
	24878

12764
	 
	13908

709

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1288347
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	281172
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	231920
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	1749
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	56756
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 11, грн.
	1813553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 12. Монолітне перекриття Пм-1 у вісях

4-5 на відмітці +12.030 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	395
	Е9-25-1
	Монтаж балок, прогонів

                                                                    т
	0,05812
	917,11

427,96
	431,69

136,77
	53
	25
	25

8
	22,56

5,56
	1

  -    

	396
	Е9-71-1
	Виготовлення балок та інших подібних конструкцій

                                                                    т
	0,05812
	1137,41

778,41
	296,21

59,85
	66
	45
	17

3
	37,28

2,53
	2

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	397
	С111-1841
	Сталь швелерна

                                                                    т
	0,059282

4
	7806,60

--
	__-__

  -    
	463
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	398
	Е6-22-12
	Улаштування перекриття з/бетонного

монолітного Пм-1

                                                                    100м3
	0,0145
	111866,24

17453,59
	5020,50

1644,51
	1622
	253
	73

24
	932,35

68,61
	14

1

	399
	С124-30
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали

ВР-1, дiаметр 5 мм

                                                                    т
	0,01875
	9246,02

--
	__-__

  -    
	173
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	400
	Е9-42-1
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого

настилу

                                                                    100м2
	0,141
	1941,39

962,16
	719,06

227,18
	274
	136
	101

32
	50,72

9,16
	7

1

	401
	& С121-585-

1-6

варіант 2
	Профнастил НС 60-845-0,7 (еквівалент)

                                                                    м2
	14,946
	81,91

--
	__-__

  -    
	1224
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	402
	Е9-53-1
	Монтаж дверей-люка металевих

                                                                    т
	0,08
	2726,72

2428,85
	230,43

77,28
	218
	194
	18

6
	131,36

4,18
	11

  -    

	403
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	1
	44,19

--
	__-__

  -    
	44
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	404
	& С111-

1477-5-3
	Саморізи ПШ

                                                                    шт
	8
	0,36

--
	__-__

  -    
	3
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	405
	& С121-250-

3-А

варіант 1
	Двері-люк ДС 19-9 металеві

                                                                    шт
	1
	1836,37

--
	__-__

  -    
	1836
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	406
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,06
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	15
	7
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	407
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,06
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	49
	10
	1

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	408
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т

                                                                    100шт
	0,01
	1662,16

407,10
	1115,31

410,39
	17
	4
	11

4
	21,46

20,45
	__-__

  -    

	409
	К582821-554

С1412-857
	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	1
	36,63

--
	__-__

  -    
	37
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 12, грн.
	6094
	674
	247

77
	 
	35

2

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	5173
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	751
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	572
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	127
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 12, грн.
	6666
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 13. Монолітне перекриття Пм-2 у вісях

К-М, 12-15 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	410
	Е9-43-1
	Монтаж стійок СТ-1, СТ-2

                                                                    т
	0,4108
	1950,42

883,68
	938,49

243,76
	801
	363
	386

100
	40,48

9,71
	17

4

	411
	Е9-72-1
	Виготовлення стійок

                                                                    т
	0,4108
	4789,66

3040,13
	1361,17

289,71
	1968
	1249
	559

119
	145,60

11,49
	60

5

	412
	С111-1841
	Сталь швелерна

                                                                    т
	0,4108
	7806,60

--
	__-__

  -    
	3207
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	413
	Е9-34-1
	Монтаж кріплень стійок, балок і плит

                                                                    т
	0,54887
	2967,87

2318,69
	271,26

34,25
	1629
	1273
	149

19
	117,76

1,78
	65

1

	414
	Е9-75-2
	Виготовлення кріплень

                                                                    т
	0,54887
	4836,57

3588,64
	923,58

107,16
	2655
	1970
	507

59
	176,00

4,82
	97

3

	415
	С111-1804
	Сталь листова

                                                                    т
	0,246990

6
	10224,60

--
	__-__

  -    
	2525
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	416
	С111-1814
	Сталь кутова

                                                                    т
	0,318063

6
	8148,70

--
	__-__

  -    
	2592
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	417
	С111-1841
	Сталь швелерна

                                                                    т
	0,016748
	7806,60

--
	__-__

  -    
	131
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	418
	Е9-25-1
	Монтаж балок, прогонів Б1...Б6

                                                                    т
	2,67171
	917,11

427,96
	431,69

136,77
	2450
	1143
	1153

365
	22,56

5,56
	60

15

	419
	Е9-71-1
	Виготовлення балок та інших подібних конструкцій

                                                                    т
	2,67171
	1137,41

778,41
	296,21

59,85
	3039
	2080
	791

160
	37,28

2,53
	100

7

	420
	С111-1053
	Двотаври з паралельними гранями поличок,

нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iз сталi

вуглецевої звичайної якостi спокiйної, N 26-40

                                                                    т
	0,208845
	7101,35

--
	__-__

  -    
	1483
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	421
	С111-1841
	Сталь швелерна

                                                                    т
	2,516299

2
	7806,60

--
	__-__

  -    
	19644
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	422
	Е6-22-12
	Улаштування перекриття з/бетонного

монолітного Пм-2

                                                                    100м3
	0,0752
	111866,24

17453,59
	5020,50

1644,51
	8412
	1313
	378

124
	932,35

68,61
	70

5


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	423
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,0022
	8100,32

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	424
	С124-19
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,00946
	8678,66

--
	__-__

  -    
	82
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	425
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

                                                                    т
	0,0095
	8515,46

--
	__-__

  -    
	81
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	426
	С124-30
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали

ВР-1, дiаметр 5 мм

                                                                    т
	0,093
	9246,02

--
	__-__

  -    
	860
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	427
	Е6-11-8
	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг

                                                                    т
	0,0735
	13614,37

1655,93
	374,84

110,15
	1001
	122
	28

8
	84,10

4,42
	6

  -    

	428
	Е9-42-1
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого

настилу

                                                                    100м2
	0,7
	1941,39

962,16
	719,06

227,18
	1359
	674
	503

159
	50,72

9,16
	36

6

	429
	& С121-585-

1-6

варіант 2
	Профнастил НС 60-845-0,7 (еквівалент)

                                                                    м2
	74,2
	81,91

--
	__-__

  -    
	6078
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	430
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	1,6
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	401
	177
	19

2
	4,78

0,07
	8

  -    

	431
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	1,6
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	1307
	264
	29

5
	7,24

0,16
	12

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 13, грн.
	61723
	10628
	4502

1120
	 
	531

46

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	46593
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	11748
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	8422
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1721
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 13, грн.
	70145
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 14. Горище (утеплення) 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	432
	Е12-20-3
	Улаштування пароізоляції прокладної в один

шар руберойдом

                                                                    100м2
	13,75
	1550,30

216,00
	20,00

6,33
	21317
	2970
	275

87
	10,97

0,29
	151

4

	433
	Е12-18-3
	Утеплення покриттів ізовером т. 100 мм

                                                                    100м2
	13,75
	1674,51

1314,15
	122,66

42,22
	23025
	18070
	1687

581
	63,67

1,85
	875

25

	434
	& С114-5-У-

7

варіант 1
	Ізовер т. 100 мм

                                                                    м2
	1416,25
	40,95

--
	__-__

  -    
	57995
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	435
	Е12-22-1
	Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-

пiщаних товщиною 15 мм

                                                                    100м2
	13,75
	2110,92

641,50
	437,94

145,18
	29025
	8821
	6022

1996
	38,39

6,39
	528

88

	436
	Е12-22-2
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних на 15 мм зміни товщини

                                                                    100м2
	13,75
	1101,39

35,09
	84,88

28,31
	15144
	482
	1167

389
	2,10

1,24
	29

17

	437
	Е6-11-10
	Армування стяжок

                                                                    т
	2,04
	10729,58

323,11
	315,34

86,25
	21888
	659
	643

176
	16,82

3,56
	34

7

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 14, грн.
	168394
	31002
	9794

3229
	 
	1617

141

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	127598
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	34231
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	28064
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	212
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6827
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 14, грн.
	196458
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 15. Сходи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сходи Л-5 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	438
	Е9-73-2
	Виготовлення косоурів

                                                                    т
	0,253308
	5375,52

4008,96
	1083,86

147,65
	1362
	1016
	275

37
	192,00

6,92
	49

2

	439
	Е9-29-1
	Монтаж косоурів

                                                                    т
	0,253308
	2283,19

942,83
	1202,09

411,53
	578
	239
	304

104
	46,24

16,02
	12

4

	440
	С111-1814
	Сталь кутова

                                                                    т
	0,268506

48
	8148,70

--
	__-__

  -    
	2188
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	441
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,10164
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	25
	11
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	442
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,10164
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	83
	17
	2

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    

	443
	Е6-1-16
	Улаштування ступенів залiзобетонних

                                                                    100м3
	0,038
	88008,35

4799,08
	6154,43

1904,13
	3344
	182
	234

72
	259,55

75,31
	10

3

	444
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,00312
	8100,32

--
	__-__

  -    
	25
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	445
	Е7-60-1
	Установлення металевої огорожi з поручнями

                                                                    100м
	0,2402
	5937,40

5426,97
	199,11

53,70
	1426
	1304
	48

13
	252,30

2,88
	61

1

	446
	С123-362

варіант 2
	Перила індивідуальні

                                                                    м
	24,5004
	132,70

--
	__-__

  -    
	3251
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	447
	С121-783
	Металоконструкцiї iндивiдуальнi

                                                                    т
	0,2374
	16713,29

--
	__-__

  -    
	3968
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	448
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,095
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	24
	10
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	449
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,095
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	78
	16
	2

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    

	450
	Е9-53-1
	Монтаж дверей-люка металевих

                                                                    т
	0,08
	2726,72

2428,85
	230,43

77,28
	218
	194
	18

6
	131,36

4,18
	11

  -    

	451
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	1
	44,19

--
	__-__

  -    
	44
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	452
	& С111-

1477-5-3
	Саморізи ПШ

                                                                    шт
	8
	0,36

--
	__-__

  -    
	3
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	453
	& С121-250-

3-А

варіант 1
	Двері-люк ДС 19-9 металеві

                                                                    шт
	1
	1836,37

--
	__-__

  -    
	1836
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	454
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,032
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	8
	4
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	455
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,032
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	26
	5
	1

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	456
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,33
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	2363
	1777
	13

8
	267,05

1,08
	88

  -    

	457
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	33,6534
	94,34

--
	__-__

  -    
	3175
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	458
	Е34-56-7
	Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй

стель металевих

                                                                    100м2
	0,33
	3356,08

3313,44
	41,70

14,51
	1108
	1093
	14

5
	177,00

0,78
	58

  -    

	459
	& С126-

1317-2А
	Профіль СД 60/27

                                                                    м
	52
	5,64

--
	__-__

  -    
	293
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	460
	& С126-

1317-2
	Профіль UД 28/27

                                                                    м
	60
	3,83

--
	__-__

  -    
	230
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	461
	& С111-155-

1
	Дюбелi КР6х40

                                                                    шт
	178
	0,21

--
	__-__

  -    
	37
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	462
	& С126-

1317-21А
	Підвіс ES

                                                                    шт
	66
	0,94

--
	__-__

  -    
	62
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	463
	& С111-

1490-2
	Саморіз3,5х9,5

                                                                    шт
	264
	0,11

--
	__-__

  -    
	29
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	464
	Е34-60-15
	Облицювання каркасiв стель ГКЛ

                                                                    100м2
	0,33
	2052,57

1972,88
	59,37

20,66
	677
	651
	20

7
	104,00

1,12
	34

  -    

	465
	& С111-

1490-3
	Саморіз3,5х25

                                                                    шт
	694
	0,14

--
	__-__

  -    
	97
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	466
	& С111-741-

1-В
	Листи гіпсокартонні для стель

                                                                    м2
	34,65
	22,29

--
	__-__

  -    
	772
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Сходи Л-6 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	467
	Е9-73-2
	Виготовлення косоурів

                                                                    т
	0,311146
	5375,52

4008,96
	1083,86

147,65
	1673
	1247
	337

46
	192,00

6,92
	60

2

	468
	Е9-29-1
	Монтаж косоурів

                                                                    т
	0,311146
	2283,19

942,83
	1202,09

411,53
	710
	293
	374

128
	46,24

16,02
	14

5

	469
	С111-1839
	Швелери N16-24 iз сталi марки 18сп

                                                                    т
	0,329814

76
	10005,21

--
	__-__

  -    
	3300
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	470
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,12452
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	31
	14
	1

  -    
	4,78

0,07
	1

  -    

	471
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,12452
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	102
	21
	2

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	472
	Е7-59-1
	Укладання сходiв по готовiй основi з окремих

схiдцiв гладких

                                                                    100м
	0,252
	3514,57

3083,45
	317,24

105,75
	886
	777
	80

27
	156,60

5,32
	39

1

	473
	С1418-8851
	Сходовi схiдцi з лицьовими бетонними

поверхнями, що не потребують додаткового

опорядження

                                                                    м
	25,2
	73,46

--
	__-__

  -    
	1851
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	474
	Е7-60-1
	Установлення металевої огорожi з поручнями

                                                                    100м
	0,2725
	5937,40

5426,97
	199,11

53,70
	1618
	1479
	54

15
	252,30

2,88
	69

1

	475
	С123-362

варіант 2
	Перила індивідуальні

                                                                    м
	27,795
	132,70

--
	__-__

  -    
	3688
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	476
	С121-783
	Металоконструкцiї iндивiдуальнi

                                                                    т
	0,41
	16713,29

--
	__-__

  -    
	6852
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	477
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,164
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	41
	18
	2

  -    
	4,78

0,07
	1

  -    

	478
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,164
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	134
	27
	3

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    

	479
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,115
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	824
	619
	5

3
	267,05

1,08
	31

  -    

	480
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	11,7277
	94,34

--
	__-__

  -    
	1106
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	481
	Е34-56-7
	Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй

стель металевих

                                                                    100м2
	0,115
	3356,08

3313,44
	41,70

14,51
	386
	381
	5

2
	177,00

0,78
	20

  -    

	482
	& С126-

1317-2А
	Профіль СД 60/27

                                                                    м
	18
	5,64

--
	__-__

  -    
	102
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	483
	& С126-

1317-2
	Профіль UД 28/27

                                                                    м
	21
	3,83

--
	__-__

  -    
	80
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	484
	& С111-155-

1
	Дюбелi КР6х40

                                                                    шт
	62
	0,21

--
	__-__

  -    
	13
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	485
	& С126-

1317-21А
	Підвіс ES

                                                                    шт
	23
	0,94

--
	__-__

  -    
	22
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	486
	& С111-

1490-2
	Саморіз3,5х9,5

                                                                    шт
	92
	0,11

--
	__-__

  -    
	10
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	487
	Е34-60-15
	Облицювання каркасiв стель ГКЛ

                                                                    100м2
	0,115
	2052,57

1972,88
	59,37

20,66
	236
	227
	7

2
	104,00

1,12
	12

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	488
	& С111-

1490-3
	Саморіз3,5х25

                                                                    шт
	242
	0,14

--
	__-__

  -    
	34
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	489
	& С111-741-

1-В
	Листи гіпсокартонні для стель

                                                                    м2
	12,075
	22,29

--
	__-__

  -    
	269
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 15, грн.
	51298
	11622
	1803

475
	 
	574

19

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	37873
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	12097
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	9370
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2134
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 15, грн.
	60668
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 16. Опорядження внутрiшнє 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стеля.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	490
	Е15-61-6
	Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним

розчином по каменю i бетону стелi

                                                                    100м2
	0,648
	5964,13

4365,45
	188,63

161,19
	3865
	2829
	122

104
	202,95

9,39
	132

6

	491
	Е15-183-2
	Шпаклювання стель шпаклiвкою

                                                                    100м2
	6,867
	2743,19

1913,72
	7,07

2,46
	18837
	13142
	49

17
	103,50

0,13
	711

1

	492
	Е15-180-4
	Полiпшене фарбування стель

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по штукатурцi

                                                                    100м2
	0,855
	3325,07

1571,72
	32,84

15,34
	2843
	1344
	28

13
	80,85

0,86
	69

1

	493
	Е34-56-7
	Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй

стель металевих

                                                                    100м2
	6,012
	12584,80

3313,44
	41,70

14,51
	75660
	19920
	251

87
	177,00

0,78
	1064

5

	494
	Е34-60-15
	Облицювання каркасів стель плитами

"Армстронг", пластиковими панелями і

звукоізоляційними панелями (еквівалент)

                                                                    100м2
	6,012
	2436,30

1972,88
	59,37

20,66
	14647
	11861
	357

124
	104,00

1,12
	625

7

	495
	& С111-684-

2-С

варіант 1
	Плити "Армстронг" (еквівалент)

                                                                    м2
	439,2435
	42,31

--
	__-__

  -    
	18584
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	496
	& С111-

1713-1

варіант 1
	Пластикова вагонка Rolvaplast (еквівалент)

                                                                    м2
	179,9925
	45,20

--
	__-__

  -    
	8136
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Спортзал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	497
	Е34-56-7
	Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй

стель металевих

                                                                    100м2
	7,5627
	12584,80

3313,44
	41,70

14,51
	95175
	25059
	315

110
	177,00

0,78
	1339

6

	498
	& С111-146-

6-2

варіант 2
	Саморізи для панелей

                                                                    шт
	9076
	0,45

--
	__-__

  -    
	4084
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	499
	Е34-60-15
	Облицювання каркасів стель звукопоглинаючими

панелями (еквівалент)

                                                                    100м2
	7,5627
	2436,30

1972,88
	59,37

20,66
	18425
	14920
	449

156
	104,00

1,12
	787

8

	500
	& С111-

1494-1

варіант 3
	Звукопоглинаючі панелі т. 15 мм, пофарбовані

                                                                    м2
	778,9581
	278,94

--
	__-__

  -    
	217283
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	501
	Е13-44-7
	Очищення поверхонь стелі щiтками

                                                                    м2
	297
	31,74

31,74
	__-__

  -    
	9427
	9427
	__-__

  -    
	1,52

  -    
	451

  -    

	502
	Р2-6-1
	Грунтування стелі розчином "Пенетрон"

                                                                    100м2
	2,97
	1805,90

1723,27
	80,95

32,15
	5364
	5118
	240

95
	87,52

1,74
	260

5

	503
	& С1425-

11681-1

варіант 1
	Пенетрон (гідроізоляційний розчин) (еквівалент)

                                                                    кг
	237,6
	61,26

--
	__-__

  -    
	14555
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	504
	Р11-34-4
	Ін'єкції поверхонь стель Скрепою М500

                                                                    100м2
	2,97
	1187,68

1180,76
	4,86

4,26
	3527
	3507
	14

13
	56,55

0,25
	168

1

	505
	& С1425-

11681-2

варіант 1
	Скрепа М500 (еквівалент)

                                                                    кг
	2079
	15,36

--
	__-__

  -    
	31933
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	506
	Е8-36-1
	Установлення й розбирання внутрiшнiх

iнвентарних трубчастих риштувань при висотi

примiщень до 6 м

                                                                    100м2 гп
	6,5627
	3547,21

2076,42
	__-__

  -    
	23279
	13627
	__-__

  -    
	110,92

  -    
	728

  -    

	507
	Е8-36-2
	Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти примiщень

                                                                    100м2 гп
	6,5627
	2343,73

1472,89
	__-__

  -    
	15381
	9666
	__-__

  -    
	78,68

  -    
	516

  -    

	 
	 
	Стіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	508
	ЕД15-271-1
	Обшивання каналізаційних та вентиляційних

стояків гіпсокартоном

                                                                    100 м2
	1,08
	8205,25

8013,00
	129,94

81,00
	8862
	8654
	140

87
	378,15

3,66
	408

4

	509
	& С126-

1317-2А
	Профіль СД 60/27

                                                                    м
	585
	5,64

--
	__-__

  -    
	3299
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	510
	& С126-

1317-2
	Профіль UД 28/27

                                                                    м
	270
	3,83

--
	__-__

  -    
	1034
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	511
	& С111-155-

1
	Дюбелi КР6х40

                                                                    шт
	675
	0,21

--
	__-__

  -    
	142
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	512
	& С111-

1490-2
	Саморіз3,5х9,5

                                                                    шт
	3150
	0,11

--
	__-__

  -    
	347
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	513
	& С111-

1490-3
	Саморіз3,5х25

                                                                    шт
	1821
	0,14

--
	__-__

  -    
	255
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	514
	& С111-741-

1-А

варіант 2
	Листи гіпсокартонні вологостійкі 

                                                                    м2
	113,4
	23,56

--
	__-__

  -    
	2672
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	515
	Е34-56-1
	Улаштування каркасів конструкцій стін і колон

металевих

                                                                    100м2
	10,8976
	11866,59

2676,96
	200,42

79,79
	129317
	29172
	2184

870
	143,00

4,25
	1558

46

	516
	Е34-60-3
	Облицювання каркасів стін і колон ГКЛ

(еквівалент)

                                                                    100м2
	10,8976
	1519,41

1464,94
	15,55

5,41
	16558
	15964
	169

59
	74,40

0,29
	811

3

	517
	& С111-741-

1-А

варіант 1
	Листи гіпсокартонні 

                                                                    м2
	1122,452

8
	20,04

--
	__-__

  -    
	22494
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	518
	Е15-70-1
	Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без

улаштування каркаса

                                                                    100м2
	8,0838
	6688,88

3779,82
	81,91

70,57
	54072
	30555
	662

570
	189,75

4,11
	1534

33

	519
	ЕД15-271-3
	Облицювання укосів листами гіпсокартону

                                                                    100 м2
	0,84
	12438,99

9556,48
	195,16

121,65
	10449
	8027
	164

102
	450,99

5,49
	379

5

	520
	& С111-741-

3-4-1

варіант 1
	Лист ГКЛ 12,5*1200*2500 мм

                                                                    шт
	28
	60,13

--
	__-__

  -    
	1684
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	521
	& С111-

1713-2-5-А
	Профіль напрямний 3 м

                                                                    шт
	30
	16,15

--
	__-__

  -    
	485
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	522
	& С111-

1713-2-5-Б

варіант 1
	Профіль стельовий 3 м

                                                                    шт
	30
	12,35

--
	__-__

  -    
	371
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	523
	& С111-

1713-2-5-В
	Підвіс прямий 60/127

                                                                    шт
	51
	3,50

--
	__-__

  -    
	179
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	524
	& С111-

1713-2-5-Г
	Дюбель "К" 8/60

                                                                    шт
	1242
	0,44

--
	__-__

  -    
	546
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	525
	& С111-

1713-2-5-Д
	Шуруп самонарізний 3,5/9

                                                                    шт
	1400
	0,30

--
	__-__

  -    
	420
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	526
	& С111-

1713-2-5-Ж
	Шурупи 3,5/25

                                                                    шт
	3850
	0,31

--
	__-__

  -    
	1194
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	527
	& С111-

1713-2-5-З
	Перфорований куточок 35х35, 3м

                                                                    шт
	282
	12,58

--
	__-__

  -    
	3548
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	528
	ЕД15-274-1
	Оброблення стиків поверхонь із гіпсокартону

                                                                    100 м
	38,4528
	380,05

185,09
	1,06

0,62
	14614
	7117
	41

24
	9,40

0,03
	361

1

	529
	& С111-

1683-7
	Стрічка серпянка

                                                                    м
	3845,28
	0,53

--
	__-__

  -    
	2038
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	530
	Е15-183-1
	Шпаклювання стін, колон, стояків і косяків

мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" (еквівалент)

                                                                    100м2
	12,9662
	2175,42

1477,35
	7,07

2,46
	28207
	19156
	92

32
	79,90

0,13
	1036

2

	531
	Е15-180-3
	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi і ГКЛ

                                                                    100м2
	14,8862
	2855,48

1250,96
	29,87

13,86
	42507
	18622
	445

206
	64,35

0,77
	958

12

	532
	Е15-17-1
	Облицювання стiн і колон плитками керамiчними

                                                                    100м2
	5,3338
	6459,16

6415,20
	29,87

13,86
	34452
	34217
	159

74
	330,00

0,77
	1760

4

	533
	С111-1638
	Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3

мм

                                                                    шт
	6
	31,40

--
	__-__

  -    
	188
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	534
	& С111-

1894-4
	Суміш клейова СМ11

                                                                    кг
	2217,84
	2,92

--
	__-__

  -    
	6476
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	535
	& С111-

1894-5-1
	Суміш суха Ceresit CЕ33

                                                                    кг
	241,73
	9,28

--
	__-__

  -    
	2243
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	536
	С111-1624-1
	Грунтовка вододисперсійна СТ-17

                                                                    кг
	121,4
	8,30

--
	__-__

  -    
	1008
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	537
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	544,0476
	94,34

--
	__-__

  -    
	51325
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	СПОРТЗАЛ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	538
	Е34-56-1
	Улаштування каркасів конструкцій стін

металевих

                                                                    100м2
	10,532
	6498,97

2676,96
	200,42

79,79
	68447
	28194
	2111

840
	143,00

4,25
	1506

45

	539
	С111-1833

варіант 1
	Профiлi алюмінієві

                                                                    т
	2,633
	38708,53

--
	__-__

  -    
	101920
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	540
	& С111-146-

6-2

варіант 2
	Саморізи для панелей

                                                                    шт
	14745
	0,45

--
	__-__

  -    
	6635
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	541
	С1545-43
	Дюбелi з розпiрною гайкою ДГ

                                                                    100шт
	18,96
	72,30

--
	__-__

  -    
	1371
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	542
	Е34-60-3
	Облицювання каркасiв стiн звукопоглинаючими

панелями

                                                                    100м2
	10,532
	1519,41

1464,94
	15,55

5,41
	16002
	15429
	164

57
	74,40

0,29
	784

3

	543
	& С111-

1494-1

варіант 4
	Звукопоглинаючі панелі т. 25 мм, пофарбовані

                                                                    м2
	1084,796
	407,80

--
	__-__

  -    
	442380
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	544
	Е26-30-1
	Теплоiзоляцiя стін ізовером т. 50 мм

                                                                    м3
	45,16
	1443,13

669,41
	77,75

27,05
	65172
	30231
	3511

1222
	32,06

1,46
	1448

66

	545
	& С114-13-

У-13

варіант 1
	Ізовер т. 50 мм

                                                                    м2
	903,2
	23,31

--
	__-__

  -    
	21054
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	546
	Е8-35-2
	Установлення i розбирання внутрішніх

iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16

м для iнших оздоблювальних робiт та утеплення

стін

                                                                    100м2 вп
	10,532
	2586,50

1286,63
	__-__

  -    
	27241
	13551
	__-__

  -    
	68,73

  -    
	724

  -    

	 
	 
	2 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стеля.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	547
	Е15-183-2
	Шпаклювання стель шпаклiвкою

                                                                    100м2
	7,4168
	2743,19

1913,72
	7,07

2,46
	20346
	14194
	52

18
	103,50

0,13
	768

1

	548
	Е34-56-7
	Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй

стель металевих

                                                                    100м2
	7,4168
	12584,80

3313,44
	41,70

14,51
	93339
	24575
	309

108
	177,00

0,78
	1313

6

	549
	Е34-60-15
	Облицювання каркасів стель плитами

"Армстронг", пластиковими панелями і

звукоізоляційними панелями (еквівалент)

                                                                    100м2
	7,4168
	2436,30

1972,88
	59,37

20,66
	18070
	14632
	440

153
	104,00

1,12
	771

8

	550
	& С111-684-

2-С

варіант 1
	Плити "Армстронг" (еквівалент)

                                                                    м2
	704,8805
	42,31

--
	__-__

  -    
	29823
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	551
	& С111-

1713-1

варіант 1
	Пластикова вагонка Rolvaplast (еквівалент)

                                                                    м2
	59,0499
	45,20

--
	__-__

  -    
	2669
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	552
	Е13-44-7
	Очищення поверхонь стелі щiтками

                                                                    м2
	29,92
	31,74

31,74
	__-__

  -    
	950
	950
	__-__

  -    
	1,52

  -    
	45

  -    

	553
	Р2-6-1
	Грунтування стелі розчином "Пенетрон"

                                                                    100м2
	0,2992
	1805,90

1723,27
	80,95

32,15
	540
	516
	24

10
	87,52

1,74
	26

1

	554
	& С1425-

11681-1

варіант 1
	Пенетрон (гідроізоляційний розчин) (еквівалент)

                                                                    кг
	23,936
	61,26

--
	__-__

  -    
	1466
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	555
	Р11-34-4
	Ін'єкції поверхонь стель Скрепою М500

                                                                    100м2
	0,2992
	1187,68

1180,76
	4,86

4,26
	355
	353
	1

1
	56,55

0,25
	17

  -    

	556
	& С1425-

11681-2

варіант 1
	Скрепа М500 (еквівалент)

                                                                    кг
	209,44
	15,36

--
	__-__

  -    
	3217
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Стіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	557
	ЕД15-271-1
	Обшивання каналізаційних та вентиляційних

стояків гіпсокартоном

                                                                    100 м2
	1,08
	8205,25

8013,00
	129,94

81,00
	8862
	8654
	140

87
	378,15

3,66
	408

4

	558
	& С126-

1317-2А
	Профіль СД 60/27

                                                                    м
	585
	5,64

--
	__-__

  -    
	3299
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	559
	& С126-

1317-2
	Профіль UД 28/27

                                                                    м
	270
	3,83

--
	__-__

  -    
	1034
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	560
	& С111-155-

1
	Дюбелi КР6х40

                                                                    шт
	675
	0,21

--
	__-__

  -    
	142
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	561
	& С111-

1490-2
	Саморіз3,5х9,5

                                                                    шт
	3150
	0,11

--
	__-__

  -    
	347
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	562
	& С111-

1490-3
	Саморіз3,5х25

                                                                    шт
	1821
	0,14

--
	__-__

  -    
	255
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	563
	& С111-741-

1-А

варіант 2
	Листи гіпсокартонні вологостійкі 

                                                                    м2
	113,4
	23,56

--
	__-__

  -    
	2672
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	564
	Е34-56-1
	Улаштування каркасів конструкцій стін і колон

металевих

                                                                    100м2
	15,2575
	11866,59

2676,96
	200,42

79,79
	181054
	40844
	3058

1217
	143,00

4,25
	2182

65

	565
	Е34-60-3
	Облицювання каркасів стін і колон ГКЛ

(еквівалент)

                                                                    100м2
	15,2575
	1519,41

1464,94
	15,55

5,41
	23182
	22351
	237

83
	74,40

0,29
	1135

4

	566
	& С111-741-

1-А

варіант 1
	Листи гіпсокартонні 

                                                                    м2
	1571,522

5
	20,04

--
	__-__

  -    
	31493
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	567
	Е15-70-1
	Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без

улаштування каркаса

                                                                    100м2
	1,9704
	6688,88

3779,82
	81,91

70,57
	13180
	7448
	161

139
	189,75

4,11
	374

8

	568
	ЕД15-271-3
	Облицювання укосів листами гіпсокартону

                                                                    100 м2
	0,82
	12438,99

9556,48
	195,16

121,65
	10200
	7836
	160

100
	450,99

5,49
	370

5

	569
	& С111-741-

3-4-1

варіант 1
	Лист ГКЛ 12,5*1200*2500 мм

                                                                    шт
	28
	60,13

--
	__-__

  -    
	1684
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	570
	& С111-

1713-2-5-А
	Профіль напрямний 3 м

                                                                    шт
	30
	16,15

--
	__-__

  -    
	485
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	571
	& С111-

1713-2-5-Б

варіант 1
	Профіль стельовий 3 м

                                                                    шт
	30
	12,35

--
	__-__

  -    
	371
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	572
	& С111-

1713-2-5-В
	Підвіс прямий 60/127

                                                                    шт
	51
	3,50

--
	__-__

  -    
	179
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	573
	& С111-

1713-2-5-Г
	Дюбель "К" 8/60

                                                                    шт
	1209
	0,44

--
	__-__

  -    
	532
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	574
	& С111-

1713-2-5-Д
	Шуруп самонарізний 3,5/9

                                                                    шт
	1367
	0,30

--
	__-__

  -    
	410
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	575
	& С111-

1713-2-5-Ж
	Шурупи 3,5/25

                                                                    шт
	3758
	0,31

--
	__-__

  -    
	1165
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	576
	& С111-

1713-2-5-З
	Перфорований куточок 35х35, 3м

                                                                    шт
	280
	12,58

--
	__-__

  -    
	3522
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	577
	ЕД15-274-1
	Оброблення стиків поверхонь із гіпсокартону

                                                                    100 м
	51,4185
	380,05

185,09
	1,06

0,62
	19542
	9517
	55

32
	9,40

0,03
	483

1

	578
	& С111-

1683-7
	Стрічка серпянка

                                                                    м
	5141,85
	0,53

--
	__-__

  -    
	2725
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	579
	Е15-183-1
	Шпаклювання стін, колон, стояків і косяків

мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" (еквівалент)

                                                                    100м2
	1,9704
	2175,42

1477,35
	7,07

2,46
	4286
	2911
	14

5
	79,90

0,13
	157

  -    

	580
	Е15-180-3
	Полiпшене фарбування стiн, колон, стояків і

косяків полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по штукатурцi і ГКЛ

                                                                    100м2
	17,1575
	2855,48

1250,96
	29,87

13,86
	48993
	21463
	512

238
	64,35

0,77
	1104

13

	581
	Е15-17-1
	Облицювання стiн і колон плитками керамiчними

                                                                    100м2
	1,9704
	6459,16

6415,20
	29,87

13,86
	12727
	12641
	59

27
	330,00

0,77
	650

2

	582
	С111-1638
	Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3

мм

                                                                    шт
	2,05
	31,40

--
	__-__

  -    
	64
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	583
	& С111-

1894-4
	Суміш клейова СМ11

                                                                    кг
	748,752
	2,92

--
	__-__

  -    
	2186
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	584
	& С111-

1894-5-1
	Суміш суха Ceresit CЕ33

                                                                    кг
	89,26
	9,28

--
	__-__

  -    
	828
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	585
	С111-1624-1
	Грунтовка вододисперсійна СТ-17

                                                                    кг
	40,98
	8,30

--
	__-__

  -    
	340
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	586
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	200,9808
	94,34

--
	__-__

  -    
	18961
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	3 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стеля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	587
	Е15-183-2
	Шпаклювання стель шпаклiвкою

                                                                    100м2
	2,4976
	2743,19

1913,72
	7,07

2,46
	6851
	4780
	18

6
	103,50

0,13
	259

  -    

	588
	Е15-64-2
	Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь

стель [одношарове штукатурення] цементно-

вапняним розчином

                                                                    100м2
	3,7867
	1779,59

1372,88
	9,08

7,97
	6739
	5199
	34

30
	74,25

0,46
	281

2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	589
	Е15-180-4
	Полiпшене фарбування стель

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по штукатурцi

                                                                    100м2
	1,9243
	3325,07

1571,72
	32,84

15,34
	6398
	3024
	63

30
	80,85

0,86
	156

2

	590
	Е34-56-7
	Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй

стель металевих

                                                                    100м2
	4,36
	12584,80

3313,44
	41,70

14,51
	54870
	14447
	182

63
	177,00

0,78
	772

3

	591
	Е34-60-15
	Облицювання каркасів стель плитами

"Армстронг", пластиковими панелями і

звукоізоляційними панелями (еквівалент)

                                                                    100м2
	4,36
	2436,30

1972,88
	59,37

20,66
	10622
	8602
	259

90
	104,00

1,12
	453

5

	592
	& С111-684-

2-С

варіант 1
	Плити "Армстронг" (еквівалент)

                                                                    м2
	390,0301
	42,31

--
	__-__

  -    
	16502
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	593
	& С111-

1713-1

варіант 1
	Пластикова вагонка Rolvaplast (еквівалент)

                                                                    м2
	59,0499
	45,20

--
	__-__

  -    
	2669
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	594
	Е13-44-7
	Очищення поверхонь стелі щiтками

                                                                    м2
	20,57
	31,74

31,74
	__-__

  -    
	653
	653
	__-__

  -    
	1,52

  -    
	31

  -    

	595
	Р2-6-1
	Грунтування стелі розчином "Пенетрон"

                                                                    100м2
	0,2057
	1805,90

1723,27
	80,95

32,15
	371
	354
	17

7
	87,52

1,74
	18

  -    

	596
	& С1425-

11681-1

варіант 1
	Пенетрон (гідроізоляційний розчин) (еквівалент)

                                                                    кг
	16,456
	61,26

--
	__-__

  -    
	1008
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	597
	Р11-34-4
	Ін'єкції поверхонь стель Скрепою М500

                                                                    100м2
	0,2057
	1187,68

1180,76
	4,86

4,26
	244
	243
	1

1
	56,55

0,25
	12

  -    

	598
	& С1425-

11681-2

варіант 1
	Скрепа М500 (еквівалент)

                                                                    кг
	143,99
	15,36

--
	__-__

  -    
	2212
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Стіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	599
	ЕД15-271-1
	Обшивання каналізаційних та вентиляційних

стояків гіпсокартоном

                                                                    100 м2
	1,08
	8205,25

8013,00
	129,94

81,00
	8862
	8654
	140

87
	378,15

3,66
	408

4

	600
	& С126-

1317-2А
	Профіль СД 60/27

                                                                    м
	585
	5,64

--
	__-__

  -    
	3299
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	601
	& С126-

1317-2
	Профіль UД 28/27

                                                                    м
	270
	3,83

--
	__-__

  -    
	1034
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	602
	& С111-155-

1
	Дюбелi КР6х40

                                                                    шт
	675
	0,21

--
	__-__

  -    
	142
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	603
	& С111-

1490-2
	Саморіз3,5х9,5

                                                                    шт
	3150
	0,11

--
	__-__

  -    
	347
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	604
	& С111-

1490-3
	Саморіз3,5х25

                                                                    шт
	1821
	0,14

--
	__-__

  -    
	255
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	605
	& С111-741-

1-А

варіант 2
	Листи гіпсокартонні вологостійкі 

                                                                    м2
	113,4
	23,56

--
	__-__

  -    
	2672
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	606
	Е34-56-1
	Улаштування каркасів конструкцій стін і колон

металевих

                                                                    100м2
	9,4217
	11866,59

2676,96
	200,42

79,79
	111803
	25222
	1888

752
	143,00

4,25
	1347

40

	607
	Е34-60-3
	Облицювання каркасів стін і колон ГКЛ

(еквівалент)

                                                                    100м2
	9,4217
	1519,41

1464,94
	15,55

5,41
	14315
	13802
	147

51
	74,40

0,29
	701

3

	608
	& С111-741-

1-А

варіант 1
	Листи гіпсокартонні 

                                                                    м2
	970,4351
	20,04

--
	__-__

  -    
	19448
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	609
	Е15-70-1
	Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без

улаштування каркаса

                                                                    100м2
	1,9704
	6688,88

3779,82
	81,91

70,57
	13180
	7448
	161

139
	189,75

4,11
	374

8

	610
	ЕД15-271-3
	Облицювання укосів листами гіпсокартону

                                                                    100 м2
	0,82
	12438,99

9556,48
	195,16

121,65
	10200
	7836
	160

100
	450,99

5,49
	370

5

	611
	& С111-741-

3-4-1

варіант 1
	Лист ГКЛ 12,5*1200*2500 мм

                                                                    шт
	28
	60,13

--
	__-__

  -    
	1684
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	612
	& С111-

1713-2-5-А
	Профіль напрямний 3 м

                                                                    шт
	30
	16,15

--
	__-__

  -    
	485
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	613
	& С111-

1713-2-5-Б

варіант 1
	Профіль стельовий 3 м

                                                                    шт
	30
	12,35

--
	__-__

  -    
	371
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	614
	& С111-

1713-2-5-В
	Підвіс прямий 60/127

                                                                    шт
	51
	3,50

--
	__-__

  -    
	179
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	615
	& С111-

1713-2-5-Г
	Дюбель "К" 8/60

                                                                    шт
	1209
	0,44

--
	__-__

  -    
	532
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	616
	& С111-

1713-2-5-Д
	Шуруп самонарізний 3,5/9

                                                                    шт
	1367
	0,30

--
	__-__

  -    
	410
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	617
	& С111-

1713-2-5-Ж
	Шурупи 3,5/25

                                                                    шт
	3758
	0,31

--
	__-__

  -    
	1165
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	618
	& С111-

1713-2-5-З
	Перфорований куточок 35х35, 3м

                                                                    шт
	280
	12,58

--
	__-__

  -    
	3522
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	619
	ЕД15-274-1
	Оброблення стиків поверхонь із гіпсокартону

                                                                    100 м
	33,9651
	380,05

185,09
	1,06

0,62
	12908
	6287
	36

21
	9,40

0,03
	319

1

	620
	& С111-

1683-7
	Стрічка серпянка

                                                                    м
	3396,51
	0,53

--
	__-__

  -    
	1800
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	621
	Е15-183-1
	Шпаклювання стін, колон, стояків і косяків

мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" (еквівалент)

                                                                    100м2
	1,9704
	2175,42

1477,35
	7,07

2,46
	4286
	2911
	14

5
	79,90

0,13
	157

  -    

	622
	Е15-180-3
	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi і ГКЛ

                                                                    100м2
	11,3217
	2855,48

1250,96
	29,87

13,86
	32329
	14163
	338

157
	64,35

0,77
	729

9

	623
	Е15-17-1
	Облицювання стiн і колон плитками керамiчними

                                                                    100м2
	1,9704
	6459,16

6415,20
	29,87

13,86
	12727
	12641
	59

27
	330,00

0,77
	650

2

	624
	С111-1638
	Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3

мм

                                                                    шт
	2,05
	31,40

--
	__-__

  -    
	64
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	625
	& С111-

1894-4
	Суміш клейова СМ11

                                                                    кг
	748,752
	2,92

--
	__-__

  -    
	2186
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	626
	& С111-

1894-5-1
	Суміш суха Ceresit CЕ33

                                                                    кг
	89,26
	9,28

--
	__-__

  -    
	828
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	627
	С111-1624-1
	Грунтовка вододисперсійна СТ-17

                                                                    кг
	40,98
	8,30

--
	__-__

  -    
	340
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	628
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	200,9808
	94,34

--
	__-__

  -    
	18961
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Вузол 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	629
	ЕД15-266-1

к=0,7
	Утеплення фасадів пінополістирольними

плитами товщиною 100 мм та оздоблення по

технології CEREZIT. Стіни гладкі

                                                                    100 м2
	1,02
	7879,42

7548,98
	7,32

1,02
	8037
	7700
	7

1
	335,96

0,08
	343

  -    

	630
	С111-1624-1
	Грунтовка вододисперсійна СТ-17

                                                                    кг
	66,976
	8,30

--
	__-__

  -    
	556
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	631
	& С1427-

11803-5

варіант 1
	Блоки пінополістирольні т. 100 мм

                                                                    м3
	10,914
	598,72

--
	__-__

  -    
	6534
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	632
	С1545-42

варіант 1
	Дюбель - зонтик 10х160мм

                                                                    100шт
	10,2
	55,00

--
	__-__

  -    
	561
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	633
	С111-1784

варіант 1
	Армирующая сетка из стекловолокна

                                                                    м2
	117,3
	15,00

--
	__-__

  -    
	1760
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	634
	С111-198

варіант 2
	Клеевая смесь

                                                                    кг
	1224
	3,93

--
	__-__

  -    
	4810
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	635
	С1545-270

варіант 1
	Уголок перфорированный 

                                                                    м
	18
	3,64

--
	__-__

  -    
	66
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	636
	С1632-29

варіант 1
	Грунтовка -эмульсия

                                                                    кг
	17,5
	53,04

--
	__-__

  -    
	928
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	637
	Е15-70-1
	Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн

                                                                    100м2
	2,2
	3830,89

3779,82
	31,68

27,80
	8428
	8316
	70

61
	189,75

1,62
	417

4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	638
	С111-1784

варіант 1
	Армирующая сетка из стекловолокна

                                                                    м2
	237,6
	15,00

--
	__-__

  -    
	3564
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	639
	С111-198

варіант 2
	Клеевая смесь

                                                                    кг
	2640
	3,93

--
	__-__

  -    
	10375
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 16, грн.
	2772800
	730476
	20483

8708
	 
	37717

470

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2021841
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	739184
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	570708
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	3994
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	129265
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 16, грн.
	3343508
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 17. Вхідні групи 4,5. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ганок Кр-4-1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	640
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну під ганок, група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,0235
	4309,23

4309,23
	__-__

  -    
	101
	101
	__-__

  -    
	261,80

  -    
	6

  -    

	641
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,0085
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	21
	21
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	1

  -    

	642
	Р1-6-1
	Навантаження грунту вручну на автомобiлi-

самоскиди

                                                                    100м3
	0,015
	2908,22

2908,22
	__-__

  -    
	44
	44
	__-__

  -    
	183,60

  -    
	3

  -    

	643
	С311-15
	Перевезення грунту до 15 км

                                                                    т
	2,475
	26,84

--
	26,84

4,14
	66
	  -    
	66

10
	__-__

0,22
	__-__

1

	644
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група грунтiв 1

                                                                    1000м3
	0,0015
	839,05

77,80
	755,66

184,31
	1
	  -    
	1

  -    
	4,62

6,83
	__-__

  -    

	645
	Е11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем

                                                                    100м2
	0,05
	1706,70

195,40
	84,31

20,14
	85
	10
	4

1
	10,76

0,94
	1

  -    

	646
	Е6-1-16
	Улаштування ганків залізобетонних

                                                                    100м3
	0,013
	88008,35

4799,08
	6154,43

1904,13
	1144
	62
	80

25
	259,55

75,31
	3

1

	647
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,0111
	8100,32

--
	__-__

  -    
	90
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	648
	Е6-11-8
	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг

                                                                    т
	0,0519
	13614,37

1655,93
	374,84

110,15
	707
	86
	19

6
	84,10

4,42
	4

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	649
	Е8-12-3
	Установлення металевих грат для витирання ніг

                                                                    т
	0,0152
	9792,75

1283,80
	409,93

150,49
	149
	20
	6

2
	66,83

7,52
	1

  -    

	650
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,067
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	480
	361
	3

2
	267,05

1,08
	18

  -    

	651
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	6,83266
	94,34

--
	__-__

  -    
	645
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	652
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,027
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	7
	3
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	653
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,027
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	22
	4
	__-__

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	 
	 
	Козирок КВ 4-1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	654
	Е9-75-2
	Виготовлення конструкцій козирка

                                                                    т
	0,322
	4836,57

3588,64
	923,58

107,16
	1557
	1156
	297

35
	176,00

4,82
	57

2

	655
	Е9-61-12
	Монтаж металоконструкцій козирка

                                                                    т
	0,322
	3274,56

2277,31
	453,39

49,96
	1054
	733
	146

16
	104,32

2,41
	34

1

	656
	С111-1804
	Сталь листова

                                                                    т
	0,027
	10224,60

--
	__-__

  -    
	276
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	657
	С113-24
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,

чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного

проходу 150 мм, товщина стiнки 4,15 мм

                                                                    м
	11,554
	137,20

--
	__-__

  -    
	1585
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	658
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм

                                                                    т
	0,0343
	9146,41

--
	__-__

  -    
	314
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	659
	С1110-174
	Сталь кутова 63х63 мм

                                                                    т
	0,05
	7739,22

--
	__-__

  -    
	387
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	660
	С111-1837

варіант 1
	Швелери N12

                                                                    т
	0,075
	9876,01

--
	__-__

  -    
	741
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	661
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,129
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	32
	14
	2

  -    
	4,78

0,07
	1

  -    

	662
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,129
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	105
	21
	2

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    

	663
	Е10-16-1
	Виготовлення та установлення крокв

                                                                    м3
	0,025
	2805,80

628,21
	69,27

24,10
	70
	16
	2

1
	34,92

1,30
	1

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	664
	Е10-55-1
	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок,

балок, крокв, мауерлатів

                                                                    10м3
	0,0025
	539,54

230,63
	8,64

1,10
	1
	1
	__-__

  -    
	12,32

0,06
	__-__

  -    

	665
	Р8-21-1
	Улаштування лат [решетування] суцiльних iз

дощок

                                                                    100м2
	0,0612
	4936,87

815,01
	43,91

25,29
	302
	50
	3

2
	46,15

1,33
	3

  -    

	666
	Е10-56-1
	Вогнезахист лат під покрівлю

                                                                    1000м2
	0,00612
	4908,50

869,21
	33,25

4,24
	30
	5
	__-__

  -    
	45,82

0,21
	__-__

  -    

	667
	Р8-24-1
	Улаштування покриття козирка входу з

плоского листа

                                                                    100м2
	0,0721
	2488,75

1460,71
	6,99

4,57
	179
	105
	1

  -    
	79,00

0,24
	6

  -    

	668
	& С126-

1290-13
	Плоский лист RANNILA (еквівалент)

                                                                    м2
	7,4263
	68,91

--
	__-__

  -    
	512
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	669
	Е10-14-1
	Обшивання дошками

                                                                    100м2
	0,042
	4541,72

1555,82
	113,09

39,34
	191
	65
	5

2
	83,11

2,13
	3

  -    

	670
	Е8-4-5
	Гідроізоляція стін бічна обклеювальна по цеглі й

бетону в 2 шари

                                                                    100м2
	0,012
	10297,72

1526,12
	168,93

58,77
	124
	18
	2

1
	73,94

3,18
	1

  -    

	671
	Е34-56-7
	Улаштування каркасів конструкцій стель

металевих

                                                                    100м2
	0,0721
	3363,06

3313,44
	41,70

14,51
	242
	239
	3

1
	177,00

0,78
	13

  -    

	672
	& С126-

1317-2А
	Профіль СД 60/27

                                                                    м
	13,6
	5,64

--
	__-__

  -    
	77
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	673
	& С126-

1317-2
	Профіль UД 28/27

                                                                    м
	13,6
	3,83

--
	__-__

  -    
	52
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	674
	Е34-60-13
	Облицювання каркасів стель плоским листом

(еквівалент)

                                                                    100м2
	0,0721
	1718,28

1663,81
	15,55

5,41
	124
	120
	1

  -    
	84,50

0,29
	6

  -    

	675
	& С126-

1290-13
	Плоский лист RANNILA (еквівалент)

                                                                    м2
	7,4263
	68,91

--
	__-__

  -    
	512
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	676
	Р8-26-3
	Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i

лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв

                                                                    100м
	0,057
	1785,34

1014,20
	9,39

3,73
	102
	58
	1

  -    
	55,36

0,20
	3

  -    

	677
	& С130-

1156-1
	Лійки водостокові

                                                                    шт
	2
	93,67

--
	__-__

  -    
	187
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	678
	& С1630-96-

5
	Водостічні труби

                                                                    м
	5,928
	55,13

--
	__-__

  -    
	327
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	679
	Е7-57-6
	Герметизація швів гідрофобним ущільнювачем

                                                                    100м

шва
	0,0355
	2208,38

462,52
	397,06

122,96
	78
	16
	14

4
	23,49

6,06
	1

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	680
	Е12-15-1
	Улаштування дрібних покриттів із листової

оцинкованої сталі

                                                                    100м2
	0,0096
	10091,60

2455,47
	42,86

12,80
	97
	24
	__-__

  -    
	132,80

0,51
	1

  -    

	 
	 
	Ганок Кр-5-1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	681
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну під ганок, група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,0235
	4309,23

4309,23
	__-__

  -    
	101
	101
	__-__

  -    
	261,80

  -    
	6

  -    

	682
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,0085
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	21
	21
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	1

  -    

	683
	Р1-6-1
	Навантаження грунту вручну на автомобiлi-

самоскиди

                                                                    100м3
	0,015
	2908,22

2908,22
	__-__

  -    
	44
	44
	__-__

  -    
	183,60

  -    
	3

  -    

	684
	С311-15
	Перевезення грунту до 15 км

                                                                    т
	2,475
	26,84

--
	26,84

4,14
	66
	  -    
	66

10
	__-__

0,22
	__-__

1

	685
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група грунтiв 1

                                                                    1000м3
	0,0015
	839,05

77,80
	755,66

184,31
	1
	  -    
	1

  -    
	4,62

6,83
	__-__

  -    

	686
	Е11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем

                                                                    100м2
	0,05
	1706,70

195,40
	84,31

20,14
	85
	10
	4

1
	10,76

0,94
	1

  -    

	687
	Е6-1-16
	Улаштування ганків залізобетонних

                                                                    100м3
	0,013
	88008,35

4799,08
	6154,43

1904,13
	1144
	62
	80

25
	259,55

75,31
	3

1

	688
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,0111
	8100,32

--
	__-__

  -    
	90
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	689
	Е6-11-8
	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг

                                                                    т
	0,0519
	13614,37

1655,93
	374,84

110,15
	707
	86
	19

6
	84,10

4,42
	4

  -    

	690
	Е8-12-3
	Установлення металевих грат для витирання ніг

                                                                    т
	0,0152
	9792,75

1283,80
	409,93

150,49
	149
	20
	6

2
	66,83

7,52
	1

  -    

	691
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,067
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	480
	361
	3

2
	267,05

1,08
	18

  -    

	692
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	6,83266
	94,34

--
	__-__

  -    
	645
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	693
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,027
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	7
	3
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	694
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,027
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	22
	4
	__-__

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Козирок КВ 5-1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	695
	Е9-75-2
	Виготовлення конструкцій козирка

                                                                    т
	0,241
	4836,57

3588,64
	923,58

107,16
	1166
	865
	223

26
	176,00

4,82
	42

1

	696
	Е9-61-12
	Монтаж металоконструкцій козирка

                                                                    т
	0,241
	3274,56

2277,31
	453,39

49,96
	789
	549
	109

12
	104,32

2,41
	25

1

	697
	С111-1804
	Сталь листова

                                                                    т
	0,016
	10224,60

--
	__-__

  -    
	164
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	698
	С113-24
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,

чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного

проходу 150 мм, товщина стiнки 4,15 мм

                                                                    м
	5,78
	137,20

--
	__-__

  -    
	793
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	699
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм

                                                                    т
	0,029
	9146,41

--
	__-__

  -    
	265
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	700
	С1110-174
	Сталь кутова 63х63 мм

                                                                    т
	0,0385
	7739,22

--
	__-__

  -    
	298
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	701
	С111-1837

варіант 1
	Швелери N12

                                                                    т
	0,1191
	9876,01

--
	__-__

  -    
	1176
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	702
	С111-1837

варіант 2
	Швелери N10

                                                                    т
	0,0157
	9754,05

--
	__-__

  -    
	153
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	703
	& С111-

1872-1
	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм

                                                                    кг
	4,46
	6,18

--
	__-__

  -    
	28
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	704
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,0964
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	24
	11
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	705
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,0964
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	79
	16
	2

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    

	706
	Е10-16-1
	Виготовлення та установлення крокв

                                                                    м3
	0,025
	2805,80

628,21
	69,27

24,10
	70
	16
	2

1
	34,92

1,30
	1

  -    

	707
	Е10-55-1
	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок,

балок, крокв, мауерлатів

                                                                    10м3
	0,0025
	539,54

230,63
	8,64

1,10
	1
	1
	__-__

  -    
	12,32

0,06
	__-__

  -    

	708
	Р8-21-1
	Улаштування лат [решетування] суцiльних iз

дощок

                                                                    100м2
	0,0648
	4936,87

815,01
	43,91

25,29
	320
	53
	3

2
	46,15

1,33
	3

  -    

	709
	Е10-56-1
	Вогнезахист лат під покрівлю

                                                                    1000м2
	0,00648
	4908,50

869,21
	33,25

4,24
	32
	6
	__-__

  -    
	45,82

0,21
	__-__

  -    

	710
	Р8-24-1
	Улаштування покриття козирка входу з

плоского листа

                                                                    100м2
	0,07805
	2488,75

1460,71
	6,99

4,57
	194
	114
	1

  -    
	79,00

0,24
	6

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	711
	& С126-

1290-13
	Плоский лист RANNILA (еквівалент)

                                                                    м2
	8,03915
	68,91

--
	__-__

  -    
	554
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	712
	Е10-14-1
	Обшивання дошками

                                                                    100м2
	0,042
	4541,72

1555,82
	113,09

39,34
	191
	65
	5

2
	83,11

2,13
	3

  -    

	713
	Е8-4-5
	Гідроізоляція стін бічна обклеювальна по цеглі й

бетону в 2 шари

                                                                    100м2
	0,012
	10297,72

1526,12
	168,93

58,77
	124
	18
	2

1
	73,94

3,18
	1

  -    

	714
	Е34-56-7
	Улаштування каркасів конструкцій стель

металевих

                                                                    100м2
	0,07805
	3363,06

3313,44
	41,70

14,51
	262
	259
	3

1
	177,00

0,78
	14

  -    

	715
	& С126-

1317-2А
	Профіль СД 60/27

                                                                    м
	14,4
	5,64

--
	__-__

  -    
	81
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	716
	& С126-

1317-2
	Профіль UД 28/27

                                                                    м
	11,9
	3,83

--
	__-__

  -    
	46
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	717
	Е34-60-13
	Облицювання каркасів стель плоским листом

(еквівалент)

                                                                    100м2
	0,07805
	1718,28

1663,81
	15,55

5,41
	134
	130
	1

  -    
	84,50

0,29
	7

  -    

	718
	& С126-

1290-13
	Плоский лист RANNILA (еквівалент)

                                                                    м2
	8,03915
	68,91

--
	__-__

  -    
	554
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	719
	Р8-26-3
	Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i

лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв

                                                                    100м
	0,057
	1785,34

1014,20
	9,39

3,73
	102
	58
	1

  -    
	55,36

0,20
	3

  -    

	720
	& С130-

1156-1
	Лійки водостокові

                                                                    шт
	2
	93,67

--
	__-__

  -    
	187
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	721
	& С1630-96-

5
	Водостічні труби

                                                                    м
	5,928
	55,13

--
	__-__

  -    
	327
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	722
	Е7-57-6
	Герметизація швів гідрофобним ущільнювачем

                                                                    100м

шва
	0,0375
	2208,38

462,52
	397,06

122,96
	83
	17
	15

5
	23,49

6,06
	1

  -    

	723
	Е12-15-1
	Улаштування дрібних покриттів із листової

оцинкованої сталі

                                                                    100м2
	0,0102
	10091,60

2455,47
	42,86

12,80
	103
	25
	__-__

  -    
	132,80

0,51
	1

  -    

	 
	 
	Ганок Кр-7 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	724
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну під ганок, група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,018
	4309,23

4309,23
	__-__

  -    
	78
	78
	__-__

  -    
	261,80

  -    
	5

  -    

	725
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,012
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	29
	29
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	2

  -    

	726
	Р1-6-1
	Навантаження грунту вручну на автомобiлi-

самоскиди

                                                                    100м3
	0,006
	2908,22

2908,22
	__-__

  -    
	17
	17
	__-__

  -    
	183,60

  -    
	1

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	727
	С311-15
	Перевезення грунту до 15 км

                                                                    т
	0,99
	26,84

--
	26,84

4,14
	27
	  -    
	27

4
	__-__

0,22
	__-__

  -    

	728
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група грунтiв 1

                                                                    1000м3
	0,0006
	839,05

77,80
	755,66

184,31
	1
	  -    
	__-__

  -    
	4,62

6,83
	__-__

  -    

	729
	Е11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем

                                                                    100м2
	0,035
	1706,70

195,40
	84,31

20,14
	60
	7
	3

1
	10,76

0,94
	__-__

  -    

	730
	Е6-1-16
	Улаштування ганків залізобетонних

                                                                    100м3
	0,0058
	88008,35

4799,08
	6154,43

1904,13
	510
	28
	36

11
	259,55

75,31
	2

  -    

	731
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,0072
	8100,32

--
	__-__

  -    
	58
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	732
	Е6-11-8
	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг

                                                                    т
	0,0294
	13614,37

1655,93
	374,84

110,15
	400
	49
	11

3
	84,10

4,42
	2

  -    

	733
	Е8-12-3
	Установлення металевих грат для витирання ніг

                                                                    т
	0,0152
	9792,75

1283,80
	409,93

150,49
	149
	20
	6

2
	66,83

7,52
	1

  -    

	734
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,0265
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	190
	143
	1

1
	267,05

1,08
	7

  -    

	735
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	2,70247
	94,34

--
	__-__

  -    
	255
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	736
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,012
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	3
	1
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	737
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,012
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	10
	2
	__-__

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 17, грн.
	26469
	6642
	1289

226
	 
	333

8

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	18538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	6868
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	5198
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	33
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1151
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 17, грн.
	31667
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 18. Заходи щодо посилення

конструкцій і недопущення руйнування,

усунення дефектів. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	738
	Е7-57-1
	Герметизацiя горизонтальних i вертикальних

стикiв стiнових панелей прокладками на клеї в

один ряд

                                                                    100м

шва
	2,6
	1174,69

180,75
	2,83

0,98
	3054
	470
	7

3
	9,18

0,05
	24

  -    

	739
	Е7-57-6
	Герметизацiя горизонтальних i вертикальних

стикiв стiнових панелей тiоколовою мастикою, що

вулканiзується

                                                                    100м

шва
	2,6
	2208,38

462,52
	397,06

122,96
	5742
	1203
	1032

320
	23,49

6,06
	61

16

	740
	Е7-57-14
	Чеканення і розшивання швів панелей розчином

                                                                    100м

шва
	2,6
	390,62

217,97
	4,95

1,72
	1016
	567
	13

4
	10,69

0,09
	28

  -    

	741
	Е46-8-3
	Заповнення бетоном окремих мiсць у

перекриттях

                                                                    м3
	12
	2220,64

743,98
	88,25

27,88
	26648
	8928
	1059

335
	40,61

1,26
	487

15

	742
	С124-19
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,09
	8678,66

--
	__-__

  -    
	781
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	743
	С124-46
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 5-6 мм

                                                                    т
	0,09
	4917,72

--
	__-__

  -    
	443
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	744
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

                                                                    т
	0,28
	8515,46

--
	__-__

  -    
	2384
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	745
	С124-49
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 12 мм

                                                                    т
	0,28
	3171,63

--
	__-__

  -    
	888
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	746
	Е46-33-1
	Закладення бетоном швів стінових пенелей

                                                                    м3
	4,53
	2658,64

1591,76
	36,05

12,54
	12044
	7211
	163

57
	91,01

0,68
	412

3

	747
	Е46-8-1
	Бетонування стиків колон

                                                                    м3
	0,99
	2442,71

860,85
	92,36

29,16
	2418
	852
	91

29
	43,72

1,32
	43

1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	2 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	748
	Е7-57-1
	Герметизацiя горизонтальних i вертикальних

стикiв стiнових панелей прокладками на клеї в

один ряд

                                                                    100м

шва
	1,2
	1174,69

180,75
	2,83

0,98
	1410
	217
	3

1
	9,18

0,05
	11

  -    

	749
	Е7-57-6
	Герметизацiя горизонтальних i вертикальних

стикiв стiнових панелей тiоколовою мастикою, що

вулканiзується

                                                                    100м

шва
	1,2
	2208,38

462,52
	397,06

122,96
	2650
	555
	476

148
	23,49

6,06
	28

7

	750
	Е7-57-14
	Чеканення і розшивання швів панелей розчином

                                                                    100м

шва
	1,2
	390,62

217,97
	4,95

1,72
	469
	262
	6

2
	10,69

0,09
	13

  -    

	751
	Е46-33-1
	Закладення бетоном швів стінових пенелей

                                                                    м3
	3,06
	2658,64

1591,76
	36,05

12,54
	8135
	4871
	110

38
	91,01

0,68
	278

2

	752
	Е46-8-1
	Бетонування стиків колон

                                                                    м3
	0,72
	2442,71

860,85
	92,36

29,16
	1759
	620
	66

21
	43,72

1,32
	31

1

	 
	 
	3 ПОВЕРХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	753
	Е7-57-1
	Герметизацiя горизонтальних i вертикальних

стикiв стiнових панелей прокладками на клеї в

один ряд

                                                                    100м

шва
	1,706
	1174,69

180,75
	2,83

0,98
	2004
	308
	5

2
	9,18

0,05
	16

  -    

	754
	Е7-57-6
	Герметизацiя горизонтальних i вертикальних

стикiв стiнових панелей тiоколовою мастикою, що

вулканiзується

                                                                    100м

шва
	1,706
	2208,38

462,52
	397,06

122,96
	3767
	789
	677

210
	23,49

6,06
	40

10

	755
	Е7-57-14
	Чеканення і розшивання швів панелей розчином

                                                                    100м

шва
	1,706
	390,62

217,97
	4,95

1,72
	666
	372
	8

3
	10,69

0,09
	18

  -    

	756
	Е46-33-1
	Закладення бетоном швів стінових пенелей

                                                                    м3
	3,54
	2658,64

1591,76
	36,05

12,54
	9412
	5635
	128

44
	91,01

0,68
	322

2

	757
	Е46-8-1
	Бетонування стиків колон

                                                                    м3
	0,81
	2442,71

860,85
	92,36

29,16
	1979
	697
	75

24
	43,72

1,32
	35

1

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 18, грн.
	87669
	33557
	3919

1241
	 
	1847

58

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	50193
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	34798
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	29518
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	228
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	7412
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 18, грн.
	117187
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 Роздiл 19. Рiзнi роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	758
	Е46-25-2
	Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з

застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в

залiзобетонних конструкцiях вертикальних

отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 25 мм

                                                                    100шт
	0,96
	4402,88

1293,20
	171,13

52,71
	4227
	1241
	164

51
	58,41

2,86
	56

3

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 19, грн.
	4227
	1241
	164

51
	 
	56

3

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2822
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1292
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	998
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	228
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 19, грн.
	5225
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	5599990
	1252232
	128399

46980
	 
	64727

2361

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	4219359
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1299212
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1025408
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	7369
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	238621
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	5597045
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	4216414
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	1252232
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	46980
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1025408
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	7369
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	238621
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	6622453
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	74457
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	1537833
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	2945
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2945
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	2945
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	6625398
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	74457
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	1537833
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-2

	на опалення 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	370,790
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	2,578
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	57,056
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,0
	 розряд


	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Опалення 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е16-15-1
	Установлення термостатичного клапану з

терморегулятором д. 15 мм

                                                                    шт
	81
	104,03

49,14
	11,39

2,91
	8426
	3980
	923

236
	2,41

0,16
	195

13

	2
	& С1630-

148-2

варіант 2
	Головка термостатическая 

                                                                    шт
	81
	154,79

--
	__-__

  -    
	12538
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	3
	& С1630-

148-1

варіант 4
	Клапан угловой 1/2" 

                                                                    шт
	81
	69,89

--
	__-__

  -    
	5661
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	4
	& С1630-

148-1

варіант 3
	Клапан  угловой запорный 1/2" 

                                                                    шт
	81
	107,14

--
	__-__

  -    
	8678
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	Е18-6-2
	Установлення радiаторiв стальних "Corado"

(еквівалент)

                                                                    100кВт
	1,8211
	2666,45

1884,12
	406,68

142,75
	4856
	3431
	741

260
	96,92

7,45
	177

14


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	& С130-557-

40

варіант 2
	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=700

                                                                    шт
	8
	861,60

--
	__-__

  -    
	6893
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	& С130-557-

36

варіант 2
	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=900

                                                                    шт
	7
	1058,97

--
	__-__

  -    
	7413
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	8
	& С130-557-

38

варіант 2
	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1100

                                                                    шт
	54
	1256,36

--
	__-__

  -    
	67843
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	& С130-557-

46

варіант 1
	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=2000

                                                                    шт
	12
	2144,54

--
	__-__

  -    
	25734
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	& С130-555-

4

варіант 2
	Кріплення радіаторів

                                                                    шт
	81
	43,75

--
	__-__

  -    
	3544
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	Е18-22-5
	Установлення кранiв повiтряних

комплект
	81
	5,57

4,43
	__-__

  -    
	451
	359
	__-__

  -    
	0,20

  -    
	16

  -    

	12
	& С1630-4-7

варіант 1
	Крани повітряні конструкції Маєвського

                                                                    шт
	81
	22,67

--
	__-__

  -    
	1836
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	Е16-14-12
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням

терморезисторним зварюванням

                                                                    100м
	1,95
	4549,46

1904,98
	2640,87

625,27
	8871
	3715
	5150

1219
	89,90

28,34
	175

55

	14
	Е16-14-13
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням

терморезисторним зварюванням

                                                                    100м
	4,42
	3591,25

1957,96
	1627,67

385,18
	15873
	8654
	7194

1702
	92,40

17,47
	408

77

	15
	Е16-14-14
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням

терморезисторним зварюванням

                                                                    100м
	2,28
	3217,79

2248,26
	960,32

228,04
	7337
	5126
	2190

520
	106,10

10,39
	242

24

	16
	Е16-14-15
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням

терморезисторним зварюванням

                                                                    100м
	1,8
	3636,82

2441,09
	1181,53

279,87
	6546
	4394
	2127

504
	115,20

12,70
	207

23


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	17
	Е16-14-16
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням

терморезисторним зварюванням

                                                                    100м
	1,04
	5067,27

2455,49
	2589,67

607,04
	5270
	2554
	2693

631
	117,60

27,32
	122

28

	18
	Е16-14-17
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 63 мм зі з'єднанням

терморезисторним зварюванням

                                                                    100м
	0,27
	5238,97

2614,18
	2589,67

607,04
	1415
	706
	699

164
	125,20

27,32
	34

7

	19
	& С1530-64-

9

варіант 2
	Труби РР-r PN20 (стабілізаційна,композитна) ,

зовнішній діаметр 20 мм

                                                                    10м
	19,5
	172,54

--
	__-__

  -    
	3365
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	& С1530-64-

10

варіант 2
	Труби РР-r PN20 (стабілізаційна,композитна) ,

зовнішній діаметр 25 мм

                                                                    10м
	44,2
	242,64

--
	__-__

  -    
	10725
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	21
	& С1530-64-

11

варіант 2
	Труби РР-r PN20 (стабілізаційна,композитна) ,

зовнішній діаметр 32 мм

                                                                    10м
	22,8
	398,40

--
	__-__

  -    
	9084
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	22
	& С1630-1-

7-2

варіант 1
	Труби  РР-r PN 20(стабілізаційна,композитна)

діам. 40 мм

                                                                    м
	180
	60,48

--
	__-__

  -    
	10886
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	23
	& С130-2619

варіант 1
	труба ППр( стабілізаційна,композитна)диам. 50

                                                                    м
	104
	73,98

--
	__-__

  -    
	7694
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	24
	& С130-

2619-1
	труба ППр стаби диам. 63

                                                                    м
	27
	121,96

--
	__-__

  -    
	3293
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	25
	& С130-2631
	колено ППр 20/90

                                                                    шт
	428
	1,48

--
	__-__

  -    
	633
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	26
	& С130-2630
	колено ППр 20/45

                                                                    шт
	220
	1,95

--
	__-__

  -    
	429
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	27
	& С130-2633
	колено ППр 25/90

                                                                    шт
	146
	2,32

--
	__-__

  -    
	339
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	28
	& С130-2635
	колено ППр 32/90

                                                                    шт
	68
	4,58

--
	__-__

  -    
	311
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	29
	& С130-2637
	колено ППр 40/90

                                                                    шт
	74
	6,82

--
	__-__

  -    
	505
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	30
	& С130-2638
	колено ППр 50/90

                                                                    шт
	64
	12,37

--
	__-__

  -    
	792
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	31
	& С130-2639
	колено ППр 63/90

                                                                    шт
	10
	24,20

--
	__-__

  -    
	242
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	32
	& С130-2669
	тройник ППРр 25-20-25

                                                                    шт
	76
	3,46

--
	__-__

  -    
	263
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	33
	& С130-2671
	тройник ППРр 32-20-32

                                                                    шт
	40
	5,91

--
	__-__

  -    
	236
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	34
	& С130-2674
	тройник ППРр 40-20-40

                                                                    шт
	28
	10,71

--
	__-__

  -    
	300
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	35
	& С130-

2678-2

варіант 1
	тройник ППРр 50-20-50

                                                                    шт
	30
	18,68

--
	__-__

  -    
	560
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	36
	& С130-2668

варіант 1
	тройник ППРр 50-40-50

                                                                    шт
	4
	22,30

--
	__-__

  -    
	89
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	37
	& С130-2661
	тройник ППРр 25

                                                                    шт
	4
	2,30

--
	__-__

  -    
	9
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	38
	& С130-2663
	тройник ППРр 40

                                                                    шт
	2
	8,25

--
	__-__

  -    
	17
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	39
	& С130-2664
	тройник ППРр 50

                                                                    шт
	4
	15,39

--
	__-__

  -    
	62
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	40
	& С130-2677

варіант 1
	тройник ППРр 63-63-63

                                                                    шт
	4
	36,40

--
	__-__

  -    
	146
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	41
	& С130-2650
	переход ППРр 20-25

                                                                    шт
	8
	1,80

--
	__-__

  -    
	14
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	42
	& С130-2652
	переход ППРр 32-25

                                                                    шт
	20
	4,56

--
	__-__

  -    
	91
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	43
	& С130-2654
	переход ППРр 40-25

                                                                    шт
	2
	5,25

--
	__-__

  -    
	11
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	44
	& С130-2655
	переход ППРр 40-32

                                                                    шт
	10
	5,36

--
	__-__

  -    
	54
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	45
	& С130-2659
	переход ППРр 50-40

                                                                    шт
	6
	5,87

--
	__-__

  -    
	35
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	& С130-

2659-1
	переход ППРр 63-25

                                                                    шт
	2
	9,76

--
	__-__

  -    
	20
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	47
	& С130-

2659-2

варіант 1
	переход ППРр 63-40

                                                                    шт
	2
	9,60

--
	__-__

  -    
	19
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	48
	& С130-

2659-3
	переход ППРр 63-50

                                                                    шт
	6
	12,37

--
	__-__

  -    
	74
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	49
	& С130-2640
	муфта ППр 20

                                                                    шт
	14
	1,25

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	50
	& С130-658-

2
	Муфта 25

                                                                    шт
	12
	1,87

--
	__-__

  -    
	22
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	51
	& С130-658-

3
	Муфта 32

                                                                    шт
	10
	3,76

--
	__-__

  -    
	38
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	52
	& С130-2643
	муфта ППр 40

                                                                    шт
	4
	4,40

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	53
	& С130-2644
	муфта ППр 50

                                                                    шт
	4
	7,33

--
	__-__

  -    
	29
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	54
	& С130-2645
	муфта ППр 63

                                                                    шт
	4
	13,29

--
	__-__

  -    
	53
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	55
	& С130-927-

18

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 20 мм

                                                                    шт
	278
	6,03

--
	__-__

  -    
	1676
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	56
	& С130-927-

19

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм

                                                                    шт
	631
	6,03

--
	__-__

  -    
	3805
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	57
	& С130-927-

20

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм

                                                                    шт
	325
	10,04

--
	__-__

  -    
	3263
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	58
	& С130-927-

19-2

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 40 мм

                                                                    шт
	180
	12,05

--
	__-__

  -    
	2169
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	59
	& С130-927-

19-2

варіант 2
	Крепление ПП Ekoplastik д. 50 мм

                                                                    шт
	104
	13,06

--
	__-__

  -    
	1358
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	60
	& С130-927-

19-2

варіант 3
	Крепление ПП Ekoplastik д. 63мм

                                                                    шт
	27
	14,33

--
	__-__

  -    
	387
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	61
	& С130-658-

15
	Муфта НР 20-1/2

                                                                    шт
	162
	20,66

--
	__-__

  -    
	3347
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	62
	& С130-

2716-1
	муфта с НР 50 - 1 1/2"

                                                                    шт
	6
	150,91

--
	__-__

  -    
	905
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	63
	& С130-2719
	муфта с НР 63х2"

                                                                    шт
	6
	243,38

--
	__-__

  -    
	1460
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	64
	& С130-678-

2
	Кран шаровий ППр 25

                                                                    шт
	8
	60,70

--
	__-__

  -    
	486
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	65
	& С130-678-

3
	Кран шаровий ППр 32

                                                                    шт
	2
	95,40

--
	__-__

  -    
	191
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	66
	& С130-

2758-1
	кран шаровый ППр диам.40.

                                                                    шт
	6
	146,58

--
	__-__

  -    
	879
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	67
	& С130-2759
	кран шаровый ППр диам.50 мм

                                                                    шт
	6
	243,68

--
	__-__

  -    
	1462
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	68
	& С130-

2759-1
	кран шаровый ППр диам.63 мм

                                                                    шт
	2
	279,80

--
	__-__

  -    
	560
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	69
	Е16-15-2
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на

трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50

мм

                                                                    шт
	6
	109,11

49,14
	16,47

3,74
	655
	295
	99

22
	2,41

0,18
	14

1

	70
	& С130-

4101-1

варіант 4
	 Автоматический балансировочный клапан ASV-

PV Ду50

                                                                    шт
	3
	3108,47

--
	__-__

  -    
	9325
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	71
	& С130-

4101-2

варіант 4
	клапан запорный ручной ASV-M Ду40

                                                                    шт
	3
	1449,67

--
	__-__

  -    
	4349
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	72
	Е16-10-2
	Прокладання трубопроводів опалення і

водопостачання зі стальних електрозварних

труб діаметром 57 мм

                                                                    100м
	0,5
	14185,95

1921,72
	516,14

119,84
	7093
	961
	258

60
	90,69

6,28
	45

3

	73
	Е16-6-1
	Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб

дiаметром 15 мм

                                                                    100м
	0,06
	4114,21

1005,37
	109,05

32,39
	247
	60
	7

2
	48,71

1,65
	3

  -    

	74
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 50 мм

                                                                    100м
	0,56
	221,30

207,47
	3,14

0,20
	124
	116
	2

  -    
	8,22

0,02
	5

  -    

	75
	Е15-251-1
	Наклеювання тепловідбиваючих екранів

                                                                    100м2
	1,35
	1064,79

960,31
	7,13

3,26
	1437
	1296
	10

4
	49,99

0,18
	67

  -    

	76
	& С114-97-

3-1

варіант 1
	Тепловідбиваючі екрани

                                                                    м2
	135
	28,87

--
	__-__

  -    
	3897
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	77
	С1630-114
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,

планки, хомути]

                                                                    кг
	10
	11,50

--
	__-__

  -    
	115
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	298851
	35647
	22093

5324
	 
	1710

245

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	241111
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	40971
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	31000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	204
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6613
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	329851
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Теплова ізоляція трубопроводів. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,091
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	23
	10
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	79
	Е13-26-21
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,091
	419,89

125,61
	18,74

2,38
	38
	11
	2

  -    
	5,44

0,12
	__-__

  -    

	80
	Е26-9-1
	Iзоляція трубопроводів "Термофлекс" діам. до 76

мм

                                                                    10м
	5
	130,02

91,76
	16,96

5,90
	650
	459
	85

30
	4,50

0,32
	23

2

	81
	& С114-13-

У-10-4-9-1

варіант 2
	Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм

(еквівалент)

                                                                    м
	50
	28,71

--
	__-__

  -    
	1436
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	82
	& С114-13-

У-10-4-5-2

варіант 2
	Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.20 мм

                                                                    м
	6
	18,51

--
	__-__

  -    
	111
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	2258
	480
	88

30
	 
	23

2

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1690
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	510
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	366
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	74
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	2624
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 3. Тепловий вузол управління,

розподільні гребінки. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Розподільна гребінка №3 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	С1630-1491

варіант 1
	Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари,

15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм

                                                                    шт
	6
	59,17

--
	__-__

  -    
	355
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	84
	& С1630-

1491-1

варіант 1
	Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари, 370D-

1/2, дiаметр 15 мм

                                                                    шт
	2
	59,19

--
	__-__

  -    
	118
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	85
	& С1630-4-3

варіант 1
	Крани кульові , діаметр 25 мм

                                                                    шт
	2
	77,12

--
	__-__

  -    
	154
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
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	86
	& С1630-4-8

варіант 2
	Крани кульові з американкою , діаметр 50 мм

                                                                    шт
	2
	390,49

--
	__-__

  -    
	781
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	87
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10

МПа [100 кгс/см2]

                                                                    10 шт
	0,4
	509,22

194,18
	38,58

2,10
	204
	78
	15

1
	9,30

0,10
	4

  -    

	88
	Е18-19-2
	Установлення елеваторiв номер 3 - 5

                                                                    шт
	1
	391,11

102,14
	28,63

7,50
	391
	102
	29

8
	4,82

0,40
	5

  -    

	89
	С1630-1477

варіант 1
	Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi, N 3

                                                                    шт
	1
	1857,20

--
	__-__

  -    
	1857
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	90
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з триходовим краном

                                                                    комплект
	2
	16,73

7,74
	__-__

  -    
	33
	15
	__-__

  -    
	0,36

  -    
	1

  -    

	91
	Е18-22-4
	Установлення термометрів в оправі прямих

                                                                    комплект
	2
	11,95

10,40
	__-__

  -    
	24
	21
	__-__

  -    
	0,51

  -    
	1

  -    

	92
	1704-20030

варіант 1
	Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показний

МП4

                                                                    шт
	2
	289,23

--
	__-__

  -    
	578
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	93
	С1630-659

варіант 1
	Крани триходовi натяжнi муфтовi латуннi для

рiдких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16

кгс/см2], дiаметр 15 мм

                                                                    шт
	2
	91,81

--
	__-__

  -    
	184
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	94
	С1630-986

варіант 1
	Термометри прямi в оправi

                                                                    шт
	2
	153,04

--
	__-__

  -    
	306
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	95
	Е16-10-3
	Прокладання трубопроводiв опалення i

водопостачання зi стальних електрозварних

труб дiаметром 76 мм

                                                                    100м
	0,013
	16467,65

2279,62
	518,91

132,54
	214
	30
	7

2
	107,58

6,95
	1

  -    

	96
	Е16-7-3
	Прокладання трубопроводiв водопостачання зi

стальних водогазопровiдних оцинкованих труб

дiаметром 25 мм

                                                                    100м
	0,02
	6486,77

1154,04
	116,49

33,84
	130
	23
	2

1
	55,27

1,72
	1

  -    

	97
	Е16-7-4
	Патрубки зi стальних водогазопровiдних

оцинкованих труб дiаметром 32 мм

                                                                    100м
	0,02
	7942,07

1154,04
	116,49

33,84
	159
	23
	2

1
	55,27

1,72
	1

  -    

	98
	Е16-7-6
	Патрубки зi стальних водогазопровiдних

оцинкованих труб дiаметром 50 мм

                                                                    100м
	0,02
	13762,00

1482,69
	303,22

83,23
	275
	30
	6

2
	71,01

4,35
	1

  -    

	99
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,33
	249,80

110,37
	10,89

1,16
	82
	36
	4

  -    
	4,78

0,06
	2

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	100
	Е15-172-3
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням

кольору стальних балок, труб дiаметром понад

50 мм i т.п. за два рази

                                                                    100м2
	0,33
	1429,18

1125,67
	1,41

0,49
	472
	371
	__-__

  -    
	60,88

0,03
	20

  -    

	101
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 50 мм

                                                                    100м
	10,02
	219,55

207,47
	3,14

0,20
	2200
	2079
	31

2
	8,22

0,02
	82

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.
	8517
	2808
	96

17
	 
	119

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	5613
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	2825
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1996
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	392
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 3, грн.
	10513
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 4. Теплопостачання установок П4-П6 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Е16-6-1
	Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб

дiаметром 15 мм

                                                                    100м
	0,12
	4114,21

1005,37
	109,05

32,39
	494
	121
	13

4
	48,71

1,65
	6

  -    

	103
	Е16-6-3
	Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб

дiаметром 25 мм

                                                                    100м
	0,1
	6313,49

1005,37
	109,05

32,39
	631
	101
	11

3
	48,71

1,65
	5

  -    

	104
	Е16-6-4
	Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб

дiаметром 32 мм

                                                                    100м
	1,3
	7766,77

1005,37
	109,05

32,39
	10097
	1307
	142

42
	48,71

1,65
	63

2

	105
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 50 мм

                                                                    100м
	1,52
	221,30

207,47
	3,14

0,20
	336
	315
	5

  -    
	8,22

0,02
	12

  -    

	106
	& С1630-4-4

варіант 2
	Крани кульові , діаметр 15 мм

                                                                    шт
	6
	60,80

--
	__-__

  -    
	365
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	107
	& С1630-4-1

варіант 1
	Крани кульові , діаметр 20 мм

                                                                    шт
	2
	72,21

--
	__-__

  -    
	144
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	108
	& С1630-4-6

варіант 2
	Крани кульові , діаметр 32 мм

                                                                    шт
	2
	128,12

--
	__-__

  -    
	256
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	109
	Е16-15-3
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на

трубопроводах iз стальних труб дiаметром до

100 мм

                                                                    шт
	2
	187,53

85,88
	27,07

7,42
	375
	172
	54

15
	4,26

0,38
	9

1

	110
	& 2307-

11113-4

варіант 1
	Засувка поворотна "Батерфляй" Ду 65 мм

                                                                    шт
	2
	514,64

--
	__-__

  -    
	1029
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	111
	Е18-20-1
	Установлення вузлів повітровідвідників

діаметром 15 мм

                                                                    шт
	14
	107,79

91,04
	6,49

2,33
	1509
	1275
	91

33
	4,36

0,12
	61

2

	112
	& С1630-

1531-2-1

варіант 1
	Автоматичний повітровідвідник VO 630 д.15 мм

                                                                    шт
	14
	119,30

--
	__-__

  -    
	1670
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.
	16906
	3291
	316

97
	 
	156

5

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	13299
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3388
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2565
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	548
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 4, грн.
	19471
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 5. Теплова ізоляція трубопроводів. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,12
	249,80

110,37
	10,89

1,16
	30
	13
	1

  -    
	4,78

0,06
	1

  -    

	114
	Е13-26-21
	Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази

(еквівалент)

                                                                    100м2
	0,12
	418,02

125,61
	16,87

1,89
	50
	15
	2

  -    
	5,44

0,09
	1

  -    

	115
	Е26-9-1
	Iзоляція трубопроводів "Термофлекс" діам. до 76

мм

                                                                    10м
	15,2
	112,52

91,76
	16,96

5,90
	1710
	1395
	258

90
	4,50

0,32
	68

5


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	116
	& С114-13-

У-10-4-5-2

варіант 3
	Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.20 мм

(еквівалент)

                                                                    м
	12
	18,51

--
	__-__

  -    
	222
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	117
	& С114-13-

У-10-4-3

варіант 2
	Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.25 мм

(еквівалент)

                                                                    м
	10
	20,55

--
	__-__

  -    
	206
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	118
	& С114-13-

У-10-4-9-1

варіант 2
	Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм

(еквівалент)

                                                                    м
	60
	28,71

--
	__-__

  -    
	1723
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	119
	& С114-13-

У-10-4-4

варіант 2
	Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.32 мм

(еквівалент)

                                                                    м
	130
	22,59

--
	__-__

  -    
	2937
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	120
	С1630-114
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,

планки, хомути]

                                                                    кг
	32
	11,50

--
	__-__

  -    
	368
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.
	7246
	1423
	261

90
	 
	70

5

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	5562
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1513
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1084
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	222
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 5, грн.
	8330
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	333778
	43649
	22854

5558
	 
	2078

257

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	267275
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	49207
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	37012
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	243
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	7849
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	309371
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	242961
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	43571
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	5557
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	36960
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	243
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	7839
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	346331
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2574
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	56967
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	24407
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	24314
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	52
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	24459
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	89
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	370790
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2578
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	57056
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-3

	на вентиляцію 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	365,898
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	2,086
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	42,672
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,3
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е20-42-1
	Установлення установок припливних

                                                                    камеpа
	2
	1342,27

1342,27
	__-__

  -    
	2685
	2685
	__-__

  -    
	68,17

  -    
	136

  -    

	2
	& 2308-

1006-8

варіант 1
	Установка припливна у комплекті з автоматикою

VS-40-R-Н

                                                                    шт
	1
	96641,11

--
	__-__

  -    
	96641
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	3
	& С130-1-41

варіант 1
	Припливна установка "Єврокліма" в комплекті з

автоматикою 

                                                                    шт
	1
	48250,00

--
	__-__

  -    
	48250
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	4
	М11-168-1
	Монтаж автоматики керування

                                                                    шт
	2
	165,12

165,12
	__-__

  -    
	330
	330
	__-__

  -    
	8,00

  -    
	16

  -    

	5
	& С1630-

100-11

варіант 1
	Вузол змішування ОВ 10 з ККЕ 10

                                                                    комплект
	1
	7146,70

--
	__-__

  -    
	7147
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	& С1630-

100-10

варіант 1
	Вузол змішування ОВ40 з ККЕ 40

                                                                    комплект
	1
	12386,70

--
	__-__

  -    
	12387
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	Е20-30-1
	Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне

устаткування

                                                                    100кг
	1,4
	169,92

169,92
	__-__

  -    
	238
	238
	__-__

  -    
	8,53

  -    
	12

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	& С1630-

115-17

варіант 1
	Підставка під установку

                                                                    шт
	1
	899,87

--
	__-__

  -    
	900
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	Е20-11-1
	Установлення грат жалюзiйних площею у

просвiтi до 0,25 м2

                                                                    грати
	1
	35,38

35,38
	__-__

  -    
	35
	35
	__-__

  -    
	1,82

  -    
	2

  -    

	10
	& С130-602-

163
	Грати фасадні 500х250 мм

                                                                    шт
	1
	259,89

--
	__-__

  -    
	260
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	Е20-11-2
	Установлення грат жалюзiйних площею у

просвiтi до 1 м2

                                                                    грати
	1
	45,88

45,88
	__-__

  -    
	46
	46
	__-__

  -    
	2,36

  -    
	2

  -    

	12
	& С130-602-

164
	Грати фасадні 1028х440мм

                                                                    шт
	1
	607,42

--
	__-__

  -    
	607
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	Е20-31-2
	Установлення вентиляторів радіальних

канальних

                                                                    шт
	2
	269,71

269,71
	__-__

  -    
	539
	539
	__-__

  -    
	14,04

  -    
	28

  -    

	14
	& 2308-

1001-6-1

варіант 1
	Вентилятор канальный VENT-315 L

                                                                    шт
	1
	3623,00

--
	__-__

  -    
	3623
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	15
	& С130-63-

10

варіант 1
	Вентилятор канальний  ILТ/4-285

                                                                    шт
	1
	13544,95

--
	__-__

  -    
	13545
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	16
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких до радiальних

вентиляторiв

                                                                    м2
	0,6
	185,53

185,53
	__-__

  -    
	111
	111
	__-__

  -    
	9,78

  -    
	6

  -    

	17
	& С1630-43-

13-1
	Вставки гнучкі діаметром 315 мм

                                                                    комплект
	2
	102,23

--
	__-__

  -    
	204
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	18
	& С1630-43-

2

варіант 1
	Вставки гнучкі 600х300 мм

                                                                    шт
	2
	397,32

--
	__-__

  -    
	795
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	19
	Е20-25-4
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних

круглого перерiзу типу ШК-315-0,5 дiаметром

обичайки 315 мм

                                                                    шт
	1
	687,83

50,33
	__-__

  -    
	688
	50
	__-__

  -    
	2,62

  -    
	3

  -    

	20
	Е20-26-5
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних

ШП-65-35 перерiзом 600х300 мм

                                                                    шт
	1
	874,65

59,36
	__-__

  -    
	875
	59
	__-__

  -    
	3,09

  -    
	3

  -    

	21
	Е20-20-3
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром

315 мм

                                                                    зонт
	1
	78,22

16,53
	__-__

  -    
	78
	17
	__-__

  -    
	0,83

  -    
	1

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	22
	Е20-20-7
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром

600 мм

                                                                    зонт
	1
	161,63

29,97
	__-__

  -    
	162
	30
	__-__

  -    
	1,56

  -    
	2

  -    

	23
	Е20-22-1
	Установлення зонта витяжного острівного

перерізом 900х900 мм з жироуловлюючим

фільтром

                                                                    м2
	5
	28,75

28,75
	__-__

  -    
	144
	144
	__-__

  -    
	1,41

  -    
	7

  -    

	24
	& С130-295-

7-1
	Зонти витяжний острівний 900х900 мм з

жироуловлюючим фільтром

                                                                    шт
	2
	1405,72

--
	__-__

  -    
	2811
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	25
	Е20-23-2
	Установлення дефлекторів діаметром

патрубка до 400 мм

                                                                    шт
	2
	1371,63

101,30
	__-__

  -    
	2743
	203
	__-__

  -    
	5,34

  -    
	11

  -    

	26
	Е20-3-7
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi

класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм,

дiаметром вiд 500 до 560 мм

                                                                    100м2
	0,98
	19463,49

3934,38
	__-__

  -    
	19074
	3856
	__-__

  -    
	207,40

  -    
	203

  -    

	27
	Е20-3-3
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi

класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,

периметром 800, 1000 мм

                                                                    100м2
	2,21
	20084,20

4547,11
	__-__

  -    
	44386
	10049
	__-__

  -    
	239,70

  -    
	530

  -    

	28
	Е20-3-10
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі

класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,

периметром від 1100 до 1600 мм

                                                                    100м2
	1,62
	20929,51

3934,38
	__-__

  -    
	33906
	6374
	__-__

  -    
	207,40

  -    
	336

  -    

	29
	Е20-3-11
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі

класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,

периметром до 2400 мм

                                                                    100м2
	1,06
	19910,18

2960,46
	__-__

  -    
	21105
	3138
	__-__

  -    
	156,06

  -    
	165

  -    

	30
	Е20-3-12
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi

класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм,

периметром до 3200 мм

                                                                    100м2
	0,11
	19308,49

2392,88
	__-__

  -    
	2124
	263
	__-__

  -    
	126,14

  -    
	14

  -    

	31
	Е20-13-15
	Установлення клапанiв вогнезатримуючих

периметром до 1600 мм

                                                                    клапан
	2
	134,48

134,48
	__-__

  -    
	269
	269
	__-__

  -    
	6,83

  -    
	14

  -    

	32
	& С130-417-

6-6

варіант 1
	Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х250

                                                                    шт
	1
	1426,81

--
	__-__

  -    
	1427
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	33
	& С130-417-

6-7

варіант 1
	Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 250х250

                                                                    шт
	1
	1330,93

--
	__-__

  -    
	1331
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	34
	Е20-13-16
	Установлення клапанiв вогнезатримуючих

периметром до 3200 мм

                                                                    клапан
	1
	176,04

176,04
	__-__

  -    
	176
	176
	__-__

  -    
	9,28

  -    
	9

  -    

	35
	& С130-417-

6-11

варіант 1
	Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х500

                                                                    шт
	1
	1721,59

--
	__-__

  -    
	1722
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	36
	Е20-12-3

п.60
	Установлення грат нерегульованих, розмір

250х180 мм

                                                                    грати
	77
	35,38

35,38
	__-__

  -    
	2724
	2724
	__-__

  -    
	1,82

  -    
	140

  -    

	37
	& С130-605-

5

варіант 1

варіант 1

варіант 3

п.61
	Грати нерегулювальні 250х180

                                                                    шт
	77
	26,35

--
	__-__

  -    
	2029
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	38
	Е20-12-5
	Установлення грат регулювальних [РГР],

розмір 200х200 мм

                                                                    грати
	10
	35,38

35,38
	__-__

  -    
	354
	354
	__-__

  -    
	1,82

  -    
	18

  -    

	39
	& С130-605-

4-2
	Грати регулювальні РГР 200х200

                                                                    шт
	10
	107,97

--
	__-__

  -    
	1080
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	40
	Е20-12-5
	Установлення грат жалюзiйних , розмiр 100х100

мм

                                                                    грати
	2
	35,38

35,38
	__-__

  -    
	71
	71
	__-__

  -    
	1,82

  -    
	4

  -    

	41
	& С111-

1756-43

варіант 1
	Грати регулювальні 100х100 мм

                                                                    шт
	2
	58,65

--
	__-__

  -    
	117
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	42
	Е20-12-8
	Установлення грат регулювальних [РГР],

розмір 400х200 мм

                                                                    грати
	7
	35,38

35,38
	__-__

  -    
	248
	248
	__-__

  -    
	1,82

  -    
	13

  -    

	43
	& С130-605-

4-3
	Грати регулювальні РГР 400х200

                                                                    шт
	7
	131,77

--
	__-__

  -    
	922
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	44
	Е26-12-1
	Iзоляція повітропроводів ізовером т. 50 мм

                                                                    10м2
	17,5
	190,31

190,31
	__-__

  -    
	3330
	3330
	__-__

  -    
	9,44

  -    
	165

  -    

	45
	& С114-5-У-

2

варіант 1
	Ізовер т. 50 мм (еквівалент)

                                                                    м2
	152
	22,35

--
	__-__

  -    
	3397
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	& С114-66-1
	Пінофол

                                                                    м2
	23
	36,55

--
	__-__

  -    
	841
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
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	47
	Е46-30-3
	Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах

товщиною 100 мм, площею до 500 см2

                                                                    100шт
	0,1
	3248,32

3248,32
	__-__

  -    
	325
	325
	__-__

  -    
	157,38

  -    
	16

  -    

	48
	Р20-27-1
	Пробивання отворiв у цегляних стiнах при

товщинi стiни в 1 цеглину

                                                                    100шт
	0,14
	1735,14

1735,14
	__-__

  -    
	243
	243
	__-__

  -    
	96,45

  -    
	14

  -    


	49
	Р20-27-2
	Пробивання отворiв у цегляних стiнах при

товщинi стiни в 1,5 цеглини

                                                                    100шт
	0,06
	2442,32

2442,32
	__-__

  -    
	147
	147
	__-__

  -    
	135,76

  -    
	8

  -    

	50
	Е46-30-3
	Пробивання отворiв в бетонних стiнах,

пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2

                                                                    100шт
	0,11
	3248,32

3248,32
	__-__

  -    
	357
	357
	__-__

  -    
	157,38

  -    
	17

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	337549
	36411
	__-__

  -    
	 
	1895

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	301138
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	36411
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	28349
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	191
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6261
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	337219
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	301138
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	36081
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	28128
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	190
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6220
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	365347
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2069
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	42301
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	330
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	330
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	221
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	41
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	551
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	371
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	365898
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2086
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	42672
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-4

	на водопровід і каналізацію 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	462,099
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ВК
	 
	Кошторисна трудомісткість
	2,195
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	47,833
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,0
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Водопровід господарчопитний В1. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	& С1630-4-1

варіант 2
	Крани кульові , діаметр 20 мм п/п

                                                                    шт
	3
	47,60

--
	__-__

  -    
	143
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	2
	& С1630-4-3

варіант 3
	Крани кульові , діаметр 25 мм п/п

                                                                    шт
	2
	77,12

--
	__-__

  -    
	154
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	3
	& С1630-4-3

варіант 2
	Крани кульові , діаметр 32 мм п/п

                                                                    шт
	12
	128,12

--
	__-__

  -    
	1537
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	4
	& С1630-4-5

варіант 1
	Крани кульові , діаметр 40 мм з американкою

                                                                    шт
	2
	286,22

--
	__-__

  -    
	572
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	& С1630-4-3

варіант 4
	Крани кульові , діаметр 50 мм п/п

                                                                    шт
	1
	286,22

--
	__-__

  -    
	286
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	& С130-2799
	кран сантехнический 1/2"х1/2"

                                                                    шт
	96
	66,47

--
	__-__

  -    
	6381
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	Е16-20-1
	Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм

                                                                    шт
	24
	6687,05

30,55
	5,08

1,84
	160489
	733
	122

44
	1,48

0,09
	36

2

	8
	& С130-4312
	Шкаф пожарный

                                                                    шт
	24
	1032,77

--
	__-__

  -    
	24786
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	9
	& С1630-

114-1-К

варіант 1
	Огнетушитель

                                                                    шт
	24
	157,28

--
	__-__

  -    
	3775
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	& С1630-

1414-1-Б

варіант 1
	Важіль для відкриття вентилів

                                                                    шт
	24
	11,27

--
	__-__

  -    
	270
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	Е16-20-2
	Установлення кранiв поливальних дiаметром 25

мм

                                                                    шт
	1
	572,85

10,38
	__-__

  -    
	573
	10
	__-__

  -    
	0,49

  -    
	__-__

  -    

	12
	Е16-20-2
	Установлення кранів поливальних діаметром 15

мм

                                                                    шт
	16
	216,98

10,38
	__-__

  -    
	3472
	166
	__-__

  -    
	0,49

  -    
	8

  -    

	13
	Е16-7-6
	Прокладання трубопроводiв водопостачання зi

стальних водогазопровiдних оцинкованих труб

дiаметром 50 мм

                                                                    100м
	0,654
	8506,90

1482,69
	303,22

83,23
	5564
	970
	198

54
	71,01

4,35
	46

3

	14
	Е16-7-8
	Прокладання трубопроводiв водопостачання зi

стальних водогазопровiдних оцинкованих труб

дiаметром 80 мм

                                                                    100м
	0,407
	11865,28

1813,12
	390,26

100,09
	4829
	738
	159

41
	91,02

5,22
	37

2

	15
	Е16-7-10
	Прокладання трубопроводiв водопостачання зi

стальних водогазопровiдних оцинкованих труб

дiаметром 100 мм

                                                                    100м
	0,48
	15282,97

2254,15
	558,09

153,55
	7336
	1082
	268

74
	113,16

8,00
	54

4

	16
	Е16-29-2
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 100 мм

                                                                    100м
	1,541
	242,19

207,47
	3,14

0,20
	373
	320
	5

  -    
	8,22

0,02
	13

  -    

	17
	Е16-14-1
	Прокладання трубопроводів водопостачання з

напірних поліетиленових труб зовнішнім

діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним

зварюванням

                                                                    100м
	1,614
	2608,66

2116,03
	489,12

139,84
	4210
	3415
	789

226
	99,86

8,05
	161

13

	18
	& С1630-1-

3-З

варіант 2
	Труби Екопластик РР-r PN 16 діам. 20

                                                                    м
	161,4
	17,56

--
	__-__

  -    
	2834
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	19
	& С130-2631
	колено ППр 20/90

                                                                    шт
	220
	1,48

--
	__-__

  -    
	326
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	& С130-2630
	колено ППр 20/45

                                                                    шт
	44
	1,95

--
	__-__

  -    
	86
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	21
	& С130-2660
	тройник ППРр 20

                                                                    шт
	18
	2,42

--
	__-__

  -    
	44
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	22
	& С130-

2680-1-1З
	колено с ВР 20-1/2"

                                                                    шт
	80
	11,23

--
	__-__

  -    
	898
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	23
	& С130-917-

4

варіант 3
	Шаблон для смесителя с коленом 20х1/2" РВ

                                                                    шт
	17
	13,64

--
	__-__

  -    
	232
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	24
	Е16-14-2
	Прокладання трубопроводів водопостачання з

напірних поліетиленових труб зовнішнім

діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним

зварюванням

                                                                    100м
	0,15
	2634,91

2217,53
	411,86

111,19
	395
	333
	62

17
	104,65

6,54
	16

1

	25
	& С1630-1-6

варіант 2
	Труби Екопластик РР-r PN 16 діам. 25 мм

                                                                    м
	15
	24,64

--
	__-__

  -    
	370
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	26
	& С130-2633
	колено ППр 25/90

                                                                    шт
	8
	2,32

--
	__-__

  -    
	19
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	27
	& С130-2632
	колено ППр 25/45

                                                                    шт
	4
	2,93

--
	__-__

  -    
	12
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	28
	& С130-2669
	тройник ППРр 25-20-25

                                                                    шт
	6
	3,46

--
	__-__

  -    
	21
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	29
	Е16-14-3
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням

контактним зварюванням

                                                                    100м
	0,72
	4346,47

3648,92
	688,52

167,41
	3129
	2627
	496

121
	172,20

10,39
	124

7

	30
	& С1630-1-7

варіант 2
	Труби Екопластик РР-r PN 16 діам. 32 мм

                                                                    м
	72
	40,41

--
	__-__

  -    
	2910
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	31
	& С130-2635
	колено ППр 32/90

                                                                    шт
	33
	4,58

--
	__-__

  -    
	151
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	32
	& С130-2634
	колено ППр 32/45

                                                                    шт
	18
	4,34

--
	__-__

  -    
	78
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	33
	& С130-2671
	тройник ППРр 32-20-32

                                                                    шт
	78
	5,91

--
	__-__

  -    
	461
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	34
	& С130-2652

варіант 1
	переход ППРр 32-25

                                                                    шт
	6
	2,85

--
	__-__

  -    
	17
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	35
	Е16-14-4
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням

контактним зварюванням

                                                                    100м
	0,29
	5722,29

4865,22
	843,05

204,22
	1659
	1411
	244

59
	229,60

12,70
	67

4

	36
	& С1630-1-

7-2

варіант 2
	Труби Екопластик РР-r PN 16 діам. 40 мм

                                                                    м
	29
	61,38

--
	__-__

  -    
	1780
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	37
	& С130-2637
	колено ППр 40/90

                                                                    шт
	16
	6,82

--
	__-__

  -    
	109
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	38
	& С130-2636
	колено ППр 40/45

                                                                    шт
	8
	6,19

--
	__-__

  -    
	50
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	39
	& С130-2674

варіант 1
	тройник ППРр 40-20-40

                                                                    шт
	18
	8,21

--
	__-__

  -    
	148
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	40
	& С130-2655

варіант 1
	переход ППРр 40-32

                                                                    шт
	4
	5,09

--
	__-__

  -    
	20
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	41
	Е16-14-5
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням

контактним зварюванням

                                                                    100м
	0,1
	6019,32

4177,67
	1819,72

433,85
	602
	418
	182

43
	200,08

27,33
	20

3

	42
	& С130-2604
	труба ППр PN 16 диам.50

                                                                    м
	10
	95,54

--
	__-__

  -    
	955
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	43
	& С130-2638
	колено ППр 50/90

                                                                    шт
	8
	12,37

--
	__-__

  -    
	99
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	44
	& С130-

2636-1
	колено ППр 50/45

                                                                    шт
	4
	13,25

--
	__-__

  -    
	53
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	45
	& С130-2678
	тройник ППРр 50-32-50

                                                                    шт
	8
	18,66

--
	__-__

  -    
	149
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	& С130-

2678-2

варіант 2
	тройник ППРр 50-40-50

                                                                    шт
	4
	19,04

--
	__-__

  -    
	76
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	47
	& С130-2659

варіант 1
	переход ППРр 50-40

                                                                    шт
	4
	6,29

--
	__-__

  -    
	25
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	48
	С1630-114
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,

планки, хомути]

                                                                    кг
	69
	11,50

--
	__-__

  -    
	794
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	49
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,3814
	250,72

110,37
	11,82

1,41
	96
	42
	5

1
	4,78

0,07
	2

  -    

	50
	Е15-172-3
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням

кольору стальних балок, труб дiаметром понад

50 мм i т.п. за два рази

                                                                    100м2
	0,3814
	1536,96

1125,67
	1,41

0,49
	586
	429
	1

  -    
	60,88

0,03
	23

  -    

	51
	& С130-927-

19

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм

                                                                    шт
	12
	6,03

--
	__-__

  -    
	72
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	52
	& С130-927-

20

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм

                                                                    шт
	14
	10,04

--
	__-__

  -    
	141
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	53
	& С130-927-

19-2

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 40 мм

                                                                    шт
	18
	12,05

--
	__-__

  -    
	217
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	54
	Е26-9-4
	Iзоляція трубопроводів діаметром до 100 мм

"Мірелон"

                                                                    10м
	4,8
	161,43

113,57
	21,20

7,38
	775
	545
	102

35
	5,57

0,40
	27

2

	55
	& С114-13-

У-7-3

варіант 2
	Теплова ізоляція "Мірелон" д. 100 мм

                                                                    м
	48
	48,40

--
	__-__

  -    
	2323
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	247462
	13239
	2633

715
	 
	634

41

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	231590
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	13954
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	10583
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	69
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2266
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	258045
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3, Т4. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Е16-14-1
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням

контактним зварюванням

                                                                    100м
	0,96
	7571,86

5699,26
	1869,09

451,98
	7269
	5471
	1794

434
	268,96

28,34
	258

27

	57
	& С1530-64-

9

варіант 3
	Труби РР-r PN25 (стабі) "Екопластик", зовнішній

діаметр 20 мм

                                                                    10м
	9,6
	131,95

--
	__-__

  -    
	1267
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	58
	& С130-2631
	колено ППр 20/90

                                                                    шт
	102
	1,48

--
	__-__

  -    
	151
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	59
	& С130-2630
	колено ППр 20/45

                                                                    шт
	22
	1,95

--
	__-__

  -    
	43
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	60
	& С130-2660
	тройник ППРр 20

                                                                    шт
	10
	2,42

--
	__-__

  -    
	24
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	61
	& С130-

2680-1-1З
	колено с ВР 20-1/2"

                                                                    шт
	38
	11,23

--
	__-__

  -    
	427
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	62
	Е16-14-2
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням

контактним зварюванням

                                                                    100м
	0,04
	5644,30

4482,96
	1155,82

279,48
	226
	179
	46

11
	211,56

17,47
	8

1

	63
	& С1530-64-

10

варіант 3
	Труби РР-r PN25 (стабі) "Екопластик", зовнішній

діаметр 25 мм

                                                                    10м
	0,4
	242,55

--
	__-__

  -    
	97
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	64
	& С130-2633
	колено ППр 25/90

                                                                    шт
	4
	2,32

--
	__-__

  -    
	9
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	65
	& С130-2632
	колено ППр 25/45

                                                                    шт
	2
	2,93

--
	__-__

  -    
	6
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	66
	Е16-14-3
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням

контактним зварюванням

                                                                    100м
	0,05
	4346,47

3648,92
	688,52

167,41
	217
	182
	34

8
	172,20

10,39
	9

1

	67
	& С1530-64-

11

варіант 3
	Труби РР-r PN25(стабі) "Екопластик", зовнішній

діаметр 32 мм

                                                                    10м
	0,5
	398,31

--
	__-__

  -    
	199
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	68
	& С130-2635
	колено ППр 32/90

                                                                    шт
	4
	4,58

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	69
	& С130-2671
	тройник ППРр 32-20-32

                                                                    шт
	2
	5,91

--
	__-__

  -    
	12
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	70
	& С130-2712
	муфта с НР 32-1"

                                                                    шт
	1
	57,72

--
	__-__

  -    
	58
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	71
	Е16-14-4
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням

контактним зварюванням

                                                                    100м
	0,77
	5722,29

4865,22
	843,05

204,22
	4406
	3746
	649

157
	229,60

12,70
	177

10

	72
	& С1530-64-

12

варіант 2
	Труби РР-r PN25(стабі) "Екопластик", зовнішній

діаметр 40 мм

                                                                    10м
	7,7
	496,23

--
	__-__

  -    
	3821
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	73
	& С130-2637
	колено ППр 40/90

                                                                    шт
	14
	6,82

--
	__-__

  -    
	95
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	74
	& С130-2636
	колено ППр 40/45

                                                                    шт
	8
	6,19

--
	__-__

  -    
	50
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	75
	& С130-2674

варіант 1
	тройник ППРр 40-20-40

                                                                    шт
	18
	8,21

--
	__-__

  -    
	148
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	76
	& С130-2655

варіант 1
	переход ППРр 40-32

                                                                    шт
	4
	5,09

--
	__-__

  -    
	20
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	77
	& С130-2714
	муфта с НР 40 - 1 1/4"

                                                                    шт
	3
	94,67

--
	__-__

  -    
	284
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	78
	Е16-14-5
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з

напiрних полiетиленових труб високого тиску

зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням

контактним зварюванням

                                                                    100м
	0,46
	6019,32

4177,67
	1819,72

433,85
	2769
	1922
	837

200
	200,08

27,33
	92

13

	79
	& С1530-64-

13

варіант 2
	Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик", зовнішній

діаметр 50 мм

                                                                    10м
	4,6
	730,96

--
	__-__

  -    
	3362
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	80
	& С130-2638
	колено ППр 50/90

                                                                    шт
	8
	12,37

--
	__-__

  -    
	99
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	81
	& С130-

2636-1
	колено ППр 50/45

                                                                    шт
	4
	13,25

--
	__-__

  -    
	53
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	82
	& С130-2678
	тройник ППРр 50-32-50

                                                                    шт
	2
	18,66

--
	__-__

  -    
	37
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	83
	& С130-

2678-2

варіант 2
	тройник ППРр 50-40-50

                                                                    шт
	2
	19,04

--
	__-__

  -    
	38
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	84
	& С130-2659

варіант 1
	переход ППРр 50-40

                                                                    шт
	1
	6,29

--
	__-__

  -    
	6
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	85
	& С130-927-

19

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм

                                                                    шт
	3
	6,03

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	86
	& С130-927-

20

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм

                                                                    шт
	4
	10,04

--
	__-__

  -    
	40
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	87
	& С130-927-

19-2

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 40 мм

                                                                    шт
	3
	12,05

--
	__-__

  -    
	36
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	88
	& С130-927-

19-3

варіант 1
	Крепление ПП Ekoplastik д. 50 мм

                                                                    шт
	3
	13,06

--
	__-__

  -    
	39
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	89
	Е17-2-3
	Установлення змiшувачiв

                                                                    10шт
	1,7
	267,55

243,26
	__-__

  -    
	455
	414
	__-__

  -    
	11,48

  -    
	20

  -    

	90
	С130-623

варіант 1
	Змiшувачi для душових установок з жостким

гусаком

                                                                    комплект
	17
	815,06

--
	__-__

  -    
	13856
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	91
	С1630-114
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,

планки, хомути]

                                                                    кг
	36
	11,50

--
	__-__

  -    
	414
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	92
	Е26-9-1
	Iзоляція трубопроводів діаметром до 76 мм

"Мірелон"

                                                                    10м
	12,3
	129,96

91,76
	16,96

5,90
	1599
	1129
	209

73
	4,50

0,32
	55

4

	93
	& С114-96-

У-И

варіант 1
	Тепловая изоляция Мірелон т. 13мм д. 40 мм

                                                                    пог.м
	77
	23,60

--
	__-__

  -    
	1817
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	94
	& С114-96-

У-3

варіант 2
	Тепловая изоляция Мірелон т. 13мм д. 50 мм

                                                                    пог.м
	46
	28,11

--
	__-__

  -    
	1293
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	44778
	13043
	3569

883
	 
	619

56

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	28166
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	13926
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	10567
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	70
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2262
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	55345
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 3. Санітарно-технічні прилади 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	Е17-3-4
	Установлення чаш [унiтазiв] наземних з бачком

високорозташованим

                                                                    10компл.
	3,3
	2343,11

1058,00
	176,03

60,18
	7732
	3491
	581

199
	52,48

3,13
	173

10

	96
	& С130-904-

1

варіант 1
	Чаша "Генуя"

                                                                    шт
	33
	491,19

--
	__-__

  -    
	16209
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	97
	С130-34

варіант 2
	Бачки змивнi напiвфарфоровi та фарфоровi з

арматурою високорозмiщуванi та для

дезинфiкуючого розчину

                                                                    комплект
	33
	531,07

--
	__-__

  -    
	17525
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	98
	Е17-1-6
	Установлення умивальникiв одиночних з

пiдведеннямю холодної i гарячої води

                                                                    10компл.
	3
	790,51

667,74
	46,45

16,46
	2372
	2003
	139

49
	31,98

0,87
	96

3

	99
	& С130-674-

3

варіант 1
	Умывальник "55"

                                                                    комплект
	30
	852,95

--
	__-__

  -    
	25589
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	100
	С130-616

варіант 1
	Змiшувачi для умивальникiв, См-Ум-ОРА, з

поворотним корпусом, однiєю рукояткою та

аератором

                                                                    комплект
	30
	272,74

--
	__-__

  -    
	8182
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	101
	Е17-4-1
	Установлення пiссуарiв настiнних [одиночних]

                                                                    10компл.
	1,5
	401,60

310,95
	34,95

12,35
	602
	466
	52

19
	15,25

0,65
	23

1

	102
	С130-530

варіант 2
	Пiсуари напiвфарфоровi та фарфоровi настiннi з

пiсуарним краном iз суцiльновiдлитим сифоном,

розмiр 435х360х290 мм

                                                                    шт
	15
	1248,79

--
	__-__

  -    
	18732
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	103
	& С130-474-

1-Г

варіант 1
	Міжпісуарна перегородка

                                                                    шт
	9
	783,67

--
	__-__

  -    
	7053
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	104
	Е17-1-11
	Установлення трапiв дiаметром 50 мм

                                                                    10компл.
	1,2
	1214,03

155,63
	12,14

4,30
	1457
	187
	15

5
	7,54

0,23
	9

  -    

	105
	Е17-1-12
	Установлення трапiв дiаметром 100 мм

                                                                    10компл.
	0,6
	2475,40

267,49
	23,64

8,41
	1485
	160
	14

5
	12,96

0,44
	8

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.
	106938
	6307
	801

277
	 
	309

14

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	99830
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	6584
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	5063
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1098
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 3, грн.
	112001
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 4. Каналізація побутова К 1. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Е16-13-1
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50

мм

                                                                    100м
	0,9103
	6294,91

2060,23
	15,55

5,33
	5730
	1875
	14

5
	95,78

0,27
	87

  -    

	107
	Е16-13-2
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб низького тиску дiаметром

100 мм

                                                                    100м
	1,177
	12289,38

1975,48
	31,94

11,06
	14465
	2325
	38

13
	91,84

0,56
	108

1

	108
	& С130-920-

12-4-1

варіант 2
	Трійники пластмасові "Wavin" 110х50х88"

                                                                    шт
	18
	24,99

--
	__-__

  -    
	450
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	109
	& С130-920-

7-1

варіант 1
	Коліно ПВХ 50/45

                                                                    шт
	22
	5,97

--
	__-__

  -    
	131
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	110
	& С130-920-

3-Х

варіант 1
	Коліно ПВХ 110/45

                                                                    шт
	38
	18,81

--
	__-__

  -    
	715
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	111
	& С130-917-

3

варіант 2
	Колено "Wavin" д. 110х88"

                                                                    шт
	18
	24,19

--
	__-__

  -    
	435
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	112
	& С130-917-

4

варіант 2
	Колено "Wavin" д. 50х88"

                                                                    шт
	69
	7,65

--
	__-__

  -    
	528
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	113
	& С130-920-

21-2

варіант 1
	Хрестовина двоплощинна  д. 110х110/45

                                                                    шт
	3
	102,77

--
	__-__

  -    
	308
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	114
	& С130-920-

14

варіант 1
	Переход "Wavin" 110х50

                                                                    шт
	5
	15,63

--
	__-__

  -    
	78
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	115
	& С130-

1168-1

варіант 1
	Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 50 мм

                                                                    шт
	18
	4,50

--
	__-__

  -    
	81
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	116
	& С130-

1168-2

варіант 1
	Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 110 мм

                                                                    шт
	13
	10,94

--
	__-__

  -    
	142
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	117
	& С130-

1090-15-1

варіант 1
	Ревізія ПВХ д. 110 мм

                                                                    шт
	4
	49,17

--
	__-__

  -    
	197
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	118
	& С130-920-

10-1

варіант 1
	Трійники пластмасові "Wavin" 50х50х88"

                                                                    шт
	61
	12,08

--
	__-__

  -    
	737
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	119
	& С130-920-

13-1

варіант 1
	Трійники пластмасові "Wavin" 110х110х88"

                                                                    шт
	33
	37,44

--
	__-__

  -    
	1236
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	120
	& С130-920-

13-2

варіант 1
	Трійники ПВХ  "Wavin" 110х110х45"

                                                                    шт
	12
	44,97

--
	__-__

  -    
	540
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	121
	& С130-

1090-15

варіант 1
	Кріплення труб "WAVIN" д. 50 мм

                                                                    шт
	22
	15,76

--
	__-__

  -    
	347
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	122
	& С130-

1090-16

варіант 1
	Кріплення труб "WAVIN" д. 110 мм

                                                                    шт
	30
	21,77

--
	__-__

  -    
	653
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	123
	& С1630-4-1

варіант 2
	Крани кульові , діаметр 20 мм п/п

                                                                    шт
	3
	47,60

--
	__-__

  -    
	143
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	124
	& С1630-4-3

варіант 3
	Крани кульові , діаметр 25 мм п/п

                                                                    шт
	2
	77,12

--
	__-__

  -    
	154
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	125
	& С1630-4-5

варіант 2
	Крани кульові , діаметр 32 мм з американкою

                                                                    шт
	2
	189,32

--
	__-__

  -    
	379
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	126
	& С1630-4-8

варіант 3
	Крани кульові , діаметр 25 мм з американкою

                                                                    шт
	1
	117,92

--
	__-__

  -    
	118
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	127
	& С1630-4-3

варіант 5
	Крани кульові , діаметр 40 мм п/п

                                                                    шт
	2
	135,26

--
	__-__

  -    
	271
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	128
	& С130-2783
	клапан обратный 1 1/4"

                                                                    шт
	1
	306,17

--
	__-__

  -    
	306
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.
	28144
	4200
	52

18
	 
	195

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	23892
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4218
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3161
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	666
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 4, грн.
	31305
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 5. Будивельни роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	Р20-31-1
	Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз

борозен до 20 см2

                                                                    100м
	4,03
	861,51

469,71
	391,80

124,70
	3472
	1893
	1579

503
	23,58

5,99
	95

24

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.
	3472
	1893
	1579

503
	 
	95

24

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	2396
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1932
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	463
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 5, грн.
	5404
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	430794
	38682
	8634

2396
	 
	1852

136

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	383478
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	41078
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	31305
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	207
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6755
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	422048
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	374732
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	38682
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	2396
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	31305
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	207
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6755
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	453353
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2195
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	47833
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	8746
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	8746
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	8746
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	462099
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2195
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	47833
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-5

	на електроосвітлення 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	378,382
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ЕТР
	 
	Кошторисна трудомісткість
	4,706
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	99,540
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,6
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е21-24-1
	Установлення групових щиткiв освiтлювальних

на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою

до 3 кг

                                                                    шт
	3
	103,77

68,54
	7,81

3,76
	311
	206
	23

11
	3,40

0,17
	10

1

	2
	& 1517-

2232-3-2
	Щиток освітлювальний УЩОВ 63/24

                                                                    шт
	3
	1200,17

--
	__-__

  -    
	3601
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	3
	Е21-22-3
	Установлення вимикачiв заглибленого типу при

схованiй проводцi двоклавiшних

                                                                    100шт
	0,83
	1347,30

541,76
	__-__

  -    
	1118
	450
	__-__

  -    
	29,30

  -    
	24

  -    

	4
	Е21-22-2
	Установлення вимикачiв заглибленого типу при

схованiй проводцi одноклавiшних

                                                                    100шт
	0,1
	1317,34

511,80
	__-__

  -    
	132
	51
	__-__

  -    
	27,68

  -    
	3

  -    

	5
	Е21-22-1
	Установлення вимикачiв незаглибленого типу при

вiдкритiй проводцi

                                                                    100шт
	0,02
	520,80

467,98
	__-__

  -    
	10
	9
	__-__

  -    
	25,31

  -    
	1

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	290902-54
	Вимикач незаглиблений для вiдкритої проводки

                                                                    шт
	2
	12,50

--
	__-__

  -    
	25
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	290902-55
	Вимикач заглиблений для прихованої проводки

                                                                    шт
	10
	10,41

--
	__-__

  -    
	104
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	8
	& 290902-

255-1
	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки

                                                                    шт
	83
	11,23

--
	__-__

  -    
	932
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	Е21-22-10
	Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю

установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних

розеток] до 3

                                                                    100шт
	2,53
	944,10

944,10
	__-__

  -    
	2389
	2389
	__-__

  -    
	51,06

  -    
	129

  -    

	10
	& 290902-

224-2
	Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м

заземляючим контактом, для прихованої

проводки, одинарна

                                                                    шт
	133
	12,24

--
	__-__

  -    
	1628
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	& 290902-

224-4
	Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м

заземляючим контактом, для прихованої

проводки, строєна

                                                                    шт
	115
	14,48

--
	__-__

  -    
	1665
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	& 290902-

224-5

варіант 1
	Розетка штепсельна 3-полюсна з 5-м

заземляючим контактом, для прихованої

проводки

                                                                    шт
	5
	34,70

--
	__-__

  -    
	174
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	Е21-17-1
	Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з

пiдвiшуванням на гаках для примiщень з

нормальними умовами середовища

                                                                    100шт
	0,55
	2558,16

1750,91
	741,10

561,57
	1407
	963
	408

309
	81,40

26,67
	45

15

	14
	Е21-18-1
	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп,

що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп

до 2

                                                                    100шт
	0,15
	8098,35

4306,37
	1502,67

826,26
	1215
	646
	225

124
	211,20

37,75
	32

6

	15
	Е21-18-16
	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп,

що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть

ламп до 4

                                                                    100шт
	3,4
	10271,86

7136,13
	2968,21

1803,61
	34924
	24263
	10092

6132
	371,48

83,95
	1263

285

	16
	Е21-17-12
	Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд",

"вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п.

                                                                    100шт
	0,1
	3248,65

2822,11
	352,19

105,66
	325
	282
	35

11
	131,20

4,60
	13

  -    

	17
	М8-596-5
	Прожектор, що установлюється окремо, на

кронштейні з лампою потужністю до 500 Вт

                                                                    100 шт
	0,19
	37322,27

9980,64
	23814,75

6522,49
	7091
	1896
	4525

1239
	464,00

282,53
	88

54

	18
	& 1507-

1009-1
	Світильник НББ64-100

                                                                    шт
	55
	64,22

--
	__-__

  -    
	3532
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	19
	& 1507-

3147-38-5
	Світильник вбудований ARS/R4х18

                                                                    шт
	282
	150,65

--
	__-__

  -    
	42483
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	& 1507-

3147-38-6
	Світильник ЛВО-01ВAW 4х20 з акумуляторними

батареями

                                                                    шт
	6
	652,06

--
	__-__

  -    
	3912
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	21
	& 1507-

3147-38-4
	Світильник ЛБО 03В-2х8

                                                                    шт
	10
	146,16

--
	__-__

  -    
	1462
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	22
	& 1507-

3147-38-2
	Світильник ЛПО-05В2х36

                                                                    шт
	2
	173,71

--
	__-__

  -    
	347
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	23
	& 1507-

3147-38-4-1
	Світильник ЛПО-05ВAW 2х36 з акумуляторними

батареями

                                                                    шт
	3
	430,05

--
	__-__

  -    
	1290
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	24
	& 1507-

3147-38-У
	Світильник ЛБО 01В-1х40

                                                                    шт
	10
	102,31

--
	__-__

  -    
	1023
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	25
	& 1507-

3060-5-3
	Светильник ЛВО 01В-4х20

                                                                    шт
	52
	140,26

--
	__-__

  -    
	7294
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	26
	1507-4084

варіант 1
	Прожектор ГО04-400-001

                                                                    шт
	19
	1776,28

--
	__-__

  -    
	33749
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	27
	& 1515-

1040-3-2
	Лампи люмінесцентні TLD 18 Вт

                                                                    10шт
	112,8
	75,00

--
	__-__

  -    
	8460
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	28
	1515-1023
	Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ20

                                                                    10шт
	20,8
	75,00

--
	__-__

  -    
	1560
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	29
	1515-1040
	Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ40

                                                                    10шт
	1
	91,10

--
	__-__

  -    
	91
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	30
	& 1515-

1023-1
	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ36

                                                                    10шт
	1
	91,10

--
	__-__

  -    
	91
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	31
	1515-1006
	Лампи люмiнесцентнi ртутнi малогабаритнi

низького тиску ЛБ8-1

                                                                    10шт
	2
	157,01

--
	__-__

  -    
	314
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	32
	1515-7038
	Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням

Б220-230-100

                                                                    10шт
	5,5
	30,64

--
	__-__

  -    
	169
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	33
	1515-6002
	Стартери для люмiнесцентних ламп (з

керамiчним конденсатором) 80С-220

                                                                    10шт
	115,5
	35,68

--
	__-__

  -    
	4121
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	34
	1515-2031
	Лампи дуговi натриєвi трубчастi ДНАТ400-1

                                                                    10шт
	1,9
	11360,33

--
	__-__

  -    
	21585
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	35
	Е21-24-13
	Установлення трансформаторiв знижувальних

потужнiстю до 0,25 кВ.А

                                                                    шт
	1
	108,26

38,84
	8,32

3,55
	108
	39
	8

4
	1,86

0,16
	2

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	36
	1517-2346
	Ящик з трансформатором знижувальним

282х205х130мм ЯТП-0,25

                                                                    шт
	1
	235,00

--
	__-__

  -    
	235
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	37
	Е21-3-1
	Прокладання поліетиленових труб, діаметр

труб до 25 мм

                                                                    100м
	0,2
	710,57

454,90
	32,03

10,12
	142
	91
	6

2
	23,98

0,44
	5

  -    

	38
	& С1530-41-

1
	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип

середній, зовнішній діаметр 20 мм

                                                                    10м
	2,02
	39,04

--
	__-__

  -    
	79
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	39
	Е21-3-1
	Прокладання труб гофрованих, діаметр труб

20 мм

                                                                    100м
	8,6
	515,34

454,90
	32,03

10,12
	4432
	3912
	275

87
	23,98

0,44
	206

4

	40
	& С113-2-3-3
	Труба гофрована д. 20 мм

                                                                    м
	868,6
	1,91

--
	__-__

  -    
	1659
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	41
	М8-148-3
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i

коробах, маса 1 м до 3 кг

                                                                    100 м
	8,8
	1134,01

619,86
	346,48

108,02
	9979
	5455
	3049

951
	30,40

4,70
	268

41

	42
	Е21-11-2
	Прокладання кабелiв з вiнiловою, наiрiтовою та

полiетиленовою оболонками з крiпленням

накладними скобами

                                                                    100м
	28
	1601,10

1166,72
	21,70

8,62
	44831
	32668
	608

241
	57,22

0,47
	1602

13

	43
	& 15093-

35013-2
	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом

3.1,5мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	2,8
	7042,72

--
	__-__

  -    
	19720
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	44
	& 15093-

35013-3
	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом

3.2,5мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,4
	9900,97

--
	__-__

  -    
	3960
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	45
	& 15093-

35013-8
	П'ятижильний кабель напругою до 660в

перерізом 5.1,5 мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,03
	9800,96

--
	__-__

  -    
	294
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	& 15093-

35013-4-9
	П'ятижильний кабель напругою до 660в

перерізом 5.35мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,14
	187500,96

--
	__-__

  -    
	26250
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	47
	& 15093-

35013-10-А
	Трижильний кабель напругою перерізом 3.1,5мм2

ВВГнгd-FR

                                                                    1000м
	0,31
	9425,75

--
	__-__

  -    
	2922
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	48
	2405-1372

варіант 1
	Коробки вiдгалужувальнi для схованої проводки

                                                                    1000шт
	0,5
	9980,96

--
	__-__

  -    
	4990
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	49
	2405-1369

варіант 1
	Коробки вiдгалужувальнi для гофротруби

                                                                    1000шт
	0,1
	1244,94

--
	__-__

  -    
	124
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	50
	2405-1370

варіант 1
	Коробки вiдгалужувальнi для вимикачів і розеток

                                                                    1000шт
	0,3
	2460,52

--
	__-__

  -    
	738
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	308997
	73320
	19254

9111
	 
	3691

419

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	216423
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	82431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	60991
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	398
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	12895
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	369988
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Будівельні роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Е46-29-3
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм

в цегляних стiнах товщиною до 25 см (прохід

кабеля через стіну в металевих гільзах)

                                                                    100шт
	0,45
	3289,36

1504,36
	1785,00

549,05
	1480
	677
	803

247
	75,52

26,92
	34

12

	52
	Е46-29-6
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 65 мм

в цегляних стiнах товщиною до 25 см (для

коробок під розетки)

                                                                    100шт
	1,14
	3455,69

1670,69
	1785,00

549,05
	3939
	1905
	2034

626
	83,87

26,92
	96

31

	53
	Е46-30-2
	Пробивання отворiв в бетонних пiдлогах

товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (для

прохода труб стояків через поверхові перекриття)

                                                                    100шт
	0,06
	2053,61

918,07
	1135,54

351,94
	123
	55
	68

21
	44,48

17,33
	3

1

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	5542
	2637
	2905

894
	 
	133

44

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3531
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2852
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	683
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	8394
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	314539
	75957
	22159

10005
	 
	3824

463

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	216423
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	85962
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	63843
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	419
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	13578
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	5542
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	2637
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	894
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2852
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	683
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	8394
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	198
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	4214
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	308997
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	216423
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	73320
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	9111
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	60991
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	398
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	12895
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	369988
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	4508
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	95326
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	378382
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	4706
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	99540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-6

	на електрообладнання 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	98,635
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ЕЛ
	 
	Кошторисна трудомісткість
	1,790
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	38,544
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,8
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М39-39-1
	Установлення в ніші та підключення кабелів або

проводів зовнішньої мережі до апаратів та

приладів розподільної шафи

                                                                    пристрiй
	1
	547,94

233,86
	35,77

9,79
	548
	234
	36

10
	11,74

0,43
	12

  -    

	2
	& 1517-

2063-1-16

варіант 1
	Шафа силова розподільна УЩОВ 63/24

                                                                    шт
	1
	1400,40

--
	__-__

  -    
	1400
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	3
	М8-530-4
	Пускач магнiтний загального призначення,

окремо стоячий, що установлюється на

конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 40 А

                                                                    шт
	2
	171,01

100,22
	3,00

0,69
	342
	200
	6

1
	4,80

0,03
	10

  -    

	4
	1504-4548-

12
	Пускач електромагнiтний нереверсивний, з

тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1220

                                                                    шт
	2
	156,13

--
	__-__

  -    
	312
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	М8-532-4
	Пост керування кнопковий загального

призначення, що установлюється на конструкцiї

на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3

                                                                    шт
	20
	72,49

41,76
	3,00

0,69
	1450
	835
	60

14
	2,00

0,03
	40

1

	6
	& 1504-

18093-3
	Пост керування кнопочний ПКЕ,500 В частотою

50,60гц,220 В, н.струм 10 А,призначений для

прибудування до будь-якої рівної поверхні,

ПКЕ222-1У2

                                                                    шт
	20
	35,72

--
	__-__

  -    
	714
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	М8-525-1
	Вимикач або перемикач пакетний у металевiй

оболонцi з кiлькiстю затискачiв для пiдключення

до 9, що установлюється на конструкцiї на стiнi

або колонi, струм до 25 А

                                                                    шт
	2
	95,04

43,85
	3,00

0,69
	190
	88
	6

1
	2,10

0,03
	4

  -    

	8
	& 1504-

6028-1
	Вимикач та перемикач захищений ПВ2-16

                                                                    шт
	2
	65,00

--
	__-__

  -    
	130
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	М10-309-4
	Коробка клемна

                                                                    шт
	2
	51,38

33,41
	__-__

  -    
	103
	67
	__-__

  -    
	1,60

  -    
	3

  -    

	10
	2405-1356
	Коробки клемнi ККС-8УЧ,2

                                                                    шт
	2
	112,11

--
	__-__

  -    
	224
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	Е21-3-3
	Прокладання полiетиленових труб, дiаметр труб

до 50 мм

                                                                    100м
	0,15
	869,08

505,36
	64,07

20,25
	130
	76
	10

3
	26,64

0,88
	4

  -    

	12
	С1530-43
	Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип

середнiй, зовнiшнiй дiаметр 40 мм

                                                                    10м
	1,515
	46,40

--
	__-__

  -    
	70
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	Е21-1-1
	Прокладання стальних труб iз крiпленням

накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм

                                                                    100м
	0,45
	1727,60

1170,79
	380,62

198,06
	777
	527
	171

89
	57,42

9,98
	26

4

	14
	С113-129
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi

марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина

стiнки 2 мм

                                                                    м
	45,9
	12,82

--
	__-__

  -    
	588
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	15
	М8-148-3
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i

коробах, маса 1 м до 3 кг

                                                                    100 м
	0,6
	1134,01

619,86
	346,48

108,02
	680
	372
	208

65
	30,40

4,70
	18

3

	16
	Е21-11-1
	Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з

вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою

оболонками з крiпленням накладними скобами

                                                                    100м
	15,6
	3018,38

1457,48
	940,26

291,69
	47087
	22737
	14668

4550
	71,48

14,06
	1115

219


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	17
	& 15093-

35013-3
	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом

3.2,5мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,58
	9900,97

--
	__-__

  -    
	5743
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	18
	& 15093-

35013-2
	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом

3.1,5мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,55
	7042,72

--
	__-__

  -    
	3873
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	19
	& 15093-

35013-2-М
	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом

2х1,5мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,21
	6984,73

--
	__-__

  -    
	1467
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	& 15093-

35013-8
	П'ятижильний кабель напругою до 660в

перерізом 5.1,5 мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,28
	9800,96

--
	__-__

  -    
	2744
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	68572
	25136
	15165

4733
	 
	1232

227

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	28271
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	29869
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	21902
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	140
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	4580
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	90474
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Будівельні роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Е46-29-3
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм

в цегляних стiнах товщиною до 25 см (прохід

кабеля через стіну в металевих гільзах)

                                                                    100шт
	0,52
	3289,36

1504,36
	1785,00

549,05
	1710
	782
	928

286
	75,52

26,92
	39

14

	22
	Е46-29-6
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 65 мм

в цегляних стiнах товщиною до 25 см (для

коробок під розетки)

                                                                    100шт
	1,03
	3455,69

1670,69
	1785,00

549,05
	3559
	1721
	1838

566
	83,87

26,92
	86

28

	23
	Е46-30-2
	Пробивання отворiв в бетонних пiдлогах

товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (для

прохода труб стояків через поверхові перекриття)

                                                                    100шт
	0,06
	2053,61

918,07
	1135,54

351,94
	123
	55
	68

21
	44,48

17,33
	3

1

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	5392
	2558
	2834

873
	 
	128

43

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2770
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	664
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	8162
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	73964
	27694
	17999

5606
	 
	1360

270

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	28271
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	33300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	24671
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	5244
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	5392
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	2558
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	873
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2770
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	664
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	8162
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	191
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	4095
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	68572
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	28271
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	25136
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	4733
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	21901
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	140
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	4580
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	90473
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	1599
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	34449
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	98635
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	1790
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	38544
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-7

	на автоматичну пожежну сигналізацію 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	59,501
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ПС
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,897
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	18,070
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,2
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	М10-668-2
	Сповiщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у

нормальному виконаннi

                                                                    шт
	92
	67,85

59,17
	0,25

0,05
	6242
	5444
	23

5
	3,20

  -    
	294

  -    

	2
	& 1602-

30072-7

варіант 2
	Сповіщувач димовий ІПДОТА

                                                                    компл
	50
	357,05

--
	__-__

  -    
	17853
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	3
	& 1602-

30072-8

варіант 3
	Сповіщувач димовий СПД-3.2

                                                                    компл
	31
	58,19

--
	__-__

  -    
	1804
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	4
	& 1602-

30072-8

варіант 2
	Сповіщувач димовий СП 2-1

                                                                    компл
	11
	127,55

--
	__-__

  -    
	1403
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	М10-668-1
	Сповiщувач ручний та тепловий

                                                                    шт
	8
	37,37

29,58
	0,99

0,18
	299
	237
	8

1
	1,60

0,01
	13

  -    

	6
	& 1602-

30069-2-1

варіант 5
	Сповіщувач ручний ИПР

                                                                    шт
	7
	142,84

--
	__-__

  -    
	1000
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	& 1602-

30069-2-1

варіант 4
	Сповіщувач ручний ИПРА

                                                                    шт
	1
	250,79

--
	__-__

  -    
	251
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	8
	М10-683-12
	Монтаж блоків сполучення

                                                                    шт
	3
	397,19

346,54
	__-__

  -    
	1192
	1040
	__-__

  -    
	17,60

  -    
	53

  -    

	9
	& 1601-

2433-2

варіант 2
	Блок сполучення адресний БСА

                                                                    компл
	3
	268,06

--
	__-__

  -    
	804
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	М10-898-12
	Коробка розподiльна настiнна для кабеля в

пластмасовiй оболонцi

                                                                    коробка
	1
	131,66

66,82
	58,01

12,45
	132
	67
	58

12
	3,20

0,57
	3

1

	11
	& 1504-

17161-1

варіант 1
	Коробка розподільча

                                                                    шт
	1
	47,01

--
	__-__

  -    
	47
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	Е21-9-1
	Прокладання проводу при схованiй проводцi

                                                                    100м
	15,32
	555,54

489,86
	6,01

1,90
	8511
	7505
	92

29
	25,50

0,08
	391

1

	13
	& 15093-

15051-3

варіант 1

варіант 1

п.22
	Провід КОПЕВ перерізом 1х2х0,8мм2

                                                                    1000м
	1,546
	4146,42

--
	__-__

  -    
	6410
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	Е21-12-2
	Прокладання коробiв пластикових

                                                                    100м
	0,14
	1342,61

653,38
	497,31

127,91
	188
	91
	70

18
	32,80

6,14
	5

1

	15
	& 2405-

1208-3-4

варіант 1
	Короба пластикові 20х10 мм

                                                                    шт
	14
	4,49

--
	__-__

  -    
	63
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	16
	Е21-13-1
	Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до

6 мм2 у коробах

                                                                    100м
	0,14
	332,29

127,64
	187,82

46,48
	47
	18
	26

7
	6,26

2,27
	1

  -    

	17
	М10-911-1
	Вимiрювання опору шлейфа, опору iзоляцiї та

омiчної асиметрiї на пiдсилювальнiй дiлянцi кола

                                                                    дiлянка
	1
	347,18

283,54
	63,64

12,66
	347
	284
	63

13
	14,40

0,59
	14

1

	18
	Е46-29-3
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм

в цегляних стiнах товщиною до 25 см

                                                                    100шт
	0,38
	3289,36

1504,36
	1785,00

549,05
	1250
	572
	678

209
	75,52

26,92
	29

10

	19
	Е46-29-5
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм

в цегляних стiнах товщиною до 51 см

                                                                    100шт
	0,03
	6350,74

2880,23
	3470,51

1067,49
	191
	86
	105

32
	144,59

52,34
	4

2

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	48034
	15344
	1123

326
	 
	807

16

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	31567
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	15670
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	11467
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	74
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2400
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	1441
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	658
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	241
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	726
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	174
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	2167
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	51
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	1073
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	46593
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	31567
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	14686
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	85
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	10741
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2226
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	57334
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	846
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	16997
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	59501
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	897
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	18070
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-8

	на оповіщення про пожежу 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	32,144
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ОП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,279
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	5,936
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,8
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	М8-526-1
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкцiї

на стiнi або колонi, струм до 25 А

                                                                    шт
	1
	78,58

33,41
	3,84

0,93
	79
	33
	4

1
	1,60

0,04
	2

  -    

	2
	& С1547-16-

2

варіант 1
	Вимикач

                                                                    шт
	1
	40,86

--
	__-__

  -    
	41
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	3
	М10-309-2
	Реле, установлюване на пультах i панелях

                                                                    шт
	2
	37,36

33,41
	__-__

  -    
	75
	67
	__-__

  -    
	1,60

  -    
	3

  -    

	4
	& 1503-

7038-1

варіант 2
	Реле УК-4

                                                                    шт
	1
	139,05

--
	__-__

  -    
	139
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	М10-99-6
	Перетворювач або блок живлення, що

установлюється окремо

                                                                    шт
	4
	485,59

346,18
	59,97

15,90
	1942
	1385
	240

64
	14,40

0,91
	58

4

	6
	& С1547-16-

2

варіант 2
	Блок живлення PSU 6.0

                                                                    шт
	4
	637,53

--
	__-__

  -    
	2550
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	М8-121-7
	Монтаж акумулятора

                                                                    шт
	4
	352,44

200,45
	39,69

3,20
	1410
	802
	159

13
	9,60

0,17
	38

1

	8
	& 1602-

30072-7

варіант 3
	Акумулятор 7 А

                                                                    компл
	4
	153,05

--
	__-__

  -    
	612
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	& 1503-

7038-1

варіант 1
	Проміжне реле JZX-18F-4P-220 AC 220V 5a 250V

                                                                    шт
	1
	54,51

--
	__-__

  -    
	55
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	Е21-26-1
	Установлення світильника аварійного освітлення

                                                                    шт
	9
	47,07

14,04
	__-__

  -    
	424
	126
	__-__

  -    
	0,74

  -    
	7

  -    

	11
	& 1507-

5091-3

варіант 3
	Світильник "Вихід" ОС-1

                                                                    шт
	9
	80,34

--
	__-__

  -    
	723
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	М10-668-2
	Сповiщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у

нормальному виконаннi

                                                                    шт
	19
	67,85

59,17
	0,25

0,05
	1289
	1124
	5

1
	3,20

  -    
	61

  -    

	13
	& 1602-

30069-2-4

варіант 3
	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2" 

                                                                    шт
	19
	205,06

--
	__-__

  -    
	3896
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	Е21-9-1
	Прокладання проводу при схованiй проводцi

                                                                    100м
	3,11
	555,54

489,86
	6,01

1,90
	1728
	1523
	19

6
	25,50

0,08
	79

  -    

	15
	& 15093-

15051-4

варіант 2

варіант 1

варіант 1

п.10
	Провід JE-H(St)H...Bd FE 180/E30 2х2х0,8

                                                                    1000м
	0,311
	31622,16

--
	__-__

  -    
	9834
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	16
	& С1545-

279-1

варіант 1

варіант 1

п.11
	Хомут КSA

                                                                    100шт
	6,23
	574,44

--
	__-__

  -    
	3579
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	17
	Е46-29-3
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм

в цегляних стiнах товщиною до 25 см

                                                                    100шт
	0,03
	3289,36

1504,36
	1785,00

549,05
	99
	45
	54

16
	75,52

26,92
	2

1

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	28475
	5105
	481

101
	 
	250

6

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	22889
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	5206
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3669
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	730
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	99
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	149
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	28376
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	22889
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	5060
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	85
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3619
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	718
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	31995
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	276
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	5863
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	32144
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	279
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	5936
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-9

	на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (косоури) 

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	3,890
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,039
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	0,895
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,3
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Косоури. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е13-44-7
	Очищення поверхонь щiтками

                                                                    м2
	14,08
	31,74

31,74
	__-__

  -    
	447
	447
	__-__

  -    
	1,52

  -    
	21

  -    

	2
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,1408
	120,55

110,37
	10,18

0,92
	17
	16
	1

  -    
	4,78

0,04
	1

  -    

	3
	Е13-29-6
	Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь вогнезахисним матеріалом "Фенікс

СТВ"

                                                                    100м2
	0,1408
	2456,06

2329,24
	126,82

16,16
	346
	328
	18

2
	99,54

0,81
	14

  -    

	4
	& С111-220-

1
	Грунтовка ГФ-021.

                                                                    кг.
	1,48
	15,41

--
	__-__

  -    
	23
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	& С111-

1292-1
	Сольвент

                                                                    кг
	0,704
	24,44

--
	__-__

  -    
	17
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	& С1113-

287-2
	Вогнезахисний матеріал "Фенікс СТВ"

                                                                    кг
	40,85
	61,25

--
	__-__

  -    
	2502
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	3352
	791
	19

2
	 
	36

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2542
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	793
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	102
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	3890
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	3352
	791
	19

2
	 
	36

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2542
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	793
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	102
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	3352
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2542
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	791
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	102
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	3890
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	895
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	3890
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	39
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	895
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-10

	на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (балки площадки)

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	17,009
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,215
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	4,873
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,3
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Балки. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е13-44-7
	Очищення поверхонь щiтками

                                                                    м2
	76,68
	31,74

31,74
	__-__

  -    
	2434
	2434
	__-__

  -    
	1,52

  -    
	117

  -    

	2
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,7668
	120,55

110,37
	10,18

0,92
	92
	85
	7

1
	4,78

0,04
	4

  -    

	3
	Е13-29-6
	Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь вогнезахисним матеріалом "Фенікс

СТВ"

                                                                    100м2
	0,7668
	2456,06

2329,24
	126,82

16,16
	1883
	1786
	97

12
	99,54

0,81
	76

1

	4
	& С111-220-

1
	Грунтовка ГФ-021.

                                                                    кг.
	8,05
	15,41

--
	__-__

  -    
	124
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	& С111-

1292-1
	Сольвент

                                                                    кг
	3,834
	24,44

--
	__-__

  -    
	94
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	& С1113-

287-2
	Вогнезахисний матеріал "Фенікс СТВ"

                                                                    кг
	154,31
	61,25

--
	__-__

  -    
	9451
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	14078
	4305
	104

13
	 
	197

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	9669
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4318
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2931
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	555
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	17009
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	14078
	4305
	104

13
	 
	197

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	9669
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4318
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2931
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	555
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	14078
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	9669
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	4305
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2931
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	555
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	17009
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	215
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	4873
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	17009
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	215
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	4873
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-11

	на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (колони площадки спортзала)

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	27,694
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,557
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	12,898
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,4
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Колони. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е13-44-7
	Очищення поверхонь щiтками

                                                                    м2
	19,55
	31,74

31,74
	__-__

  -    
	621
	621
	__-__

  -    
	1,52

  -    
	30

  -    

	2
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,1955
	120,55

110,37
	10,18

0,92
	24
	22
	2

  -    
	4,78

0,04
	1

  -    

	3
	Е15-70-5
	Високоякісне штукатурення по сiтцi колон без

улаштування каркаса

                                                                    100м2
	0,1955
	55242,50

55242,50
	__-__

  -    
	10800
	10800
	__-__

  -    
	2458,50

  -    
	481

  -    

	4
	& С111-

1715-2
	Плівка поліетіленова.

                                                                    м2
	19,55
	3,85

--
	__-__

  -    
	75
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	& С111-

1781-1
	Сітка

                                                                    м2
	19,55
	12,33

--
	__-__

  -    
	241
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	& С111-220-

1
	Грунтовка ГФ-021.

                                                                    кг.
	2,05
	15,41

--
	__-__

  -    
	32
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	& С1113-

287-13
	Вогнезахисний матеріал " Неоспрей"

                                                                    кг
	274,48
	29,80

--
	__-__

  -    
	8180
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	19973
	11443
	2

  -    
	 
	512

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	8528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	11443
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	7721
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1455
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	27694
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	19973
	11443
	2

  -    
	 
	512

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	8528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	11443
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	7721
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1455
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	19973
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	8528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	11443
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	7721
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1455
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	27694
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	557
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	12898
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	27694
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	557
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	12898
	 
	 
	 
	 

	

	Локальний кошторис № 2-1-12

	на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (балки вентиляційної камери)

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	0,506
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,005
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	0,144
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,3
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Балки. 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е13-44-7
	Очищення поверхонь щiтками

                                                                    м2
	2,28
	31,74

31,74
	__-__

  -    
	72
	72
	__-__

  -    
	1,52

  -    
	3

  -    

	2
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,0228
	120,55

110,37
	10,18

0,92
	3
	3
	__-__

  -    
	4,78

0,04
	__-__

  -    

	3
	Е13-29-6
	Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь вогнезахисним матеріалом "Фенікс

СТВ"

                                                                    100м2
	0,0228
	2456,06

2329,24
	126,82

16,16
	56
	53
	3

  -    
	99,54

0,81
	2

  -    

	4
	& С111-220-

1
	Грунтовка ГФ-021.

                                                                    кг.
	0,2394
	15,41

--
	__-__

  -    
	4
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	& С111-

1292-1
	Сольвент

                                                                    кг
	0,114
	24,44

--
	__-__

  -    
	3
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	& С1113-

287-2
	Вогнезахисний матеріал "Фенікс СТВ"

                                                                    кг
	4,58
	61,25

--
	__-__

  -    
	281
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	419
	128
	3

  -    
	 
	5

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	288
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	128
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	87
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	506
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	419
	128
	3

  -    
	 
	5

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	288
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	128
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	87
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	419
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	288
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	128
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	87
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	506
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	144
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	506
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	144
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Локальний кошторис № 2-1-13

	на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (повітропровід)

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	3,355
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,017
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	0,412
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,8
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Повітропровід  

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,15
	118,90

110,37
	8,53

0,92
	18
	17
	1

  -    
	4,78

0,04
	1

  -    

	2
	Е13-29-6
	Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь вогнезахисним матеріалом

"Ендотерм 210104"

                                                                    100м2
	0,15
	2456,06

2329,24
	126,82

16,16
	368
	349
	19

2
	99,54

0,81
	15

  -    

	3
	& С111-220-

1
	Грунтовка ГФ-021.

                                                                    кг.
	1,58
	15,41

--
	__-__

  -    
	24
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	4
	& С111-

1292-1
	Сольвент

                                                                    кг
	6,63
	24,44

--
	__-__

  -    
	162
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	& С1115-

2809-1-1
	Суміш "Ендотерм 210104"

                                                                    кг
	132,5
	19,16

--
	__-__

  -    
	2539
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	3111
	366
	20

2
	 
	16

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2725
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	368
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	244
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	3355
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	3111
	366
	20

2
	 
	16

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2725
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	368
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	244
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	3111
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2725
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	366
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	244
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	3355
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	412
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	3355
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	412
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-14

	на  придбання устаткування охоронної сигналізації

Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 
	 
	 

	Основа: креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна вартість
	2,921
	тис. грн.

	 
	 

	Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2012  р.

	№

п/п
	Шифр і номер 

позиції

нормативу
	Найменування і характеристика устаткування, 

одиниця виміру і маса одиниці устаткування
	Кількість
	Вартість

одиниці, грн.
	Загальна

вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1  
	2001-19-5
	Акумулятор 7,0 Ач/12В;   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	1 
	109,21
	109

	 2  
	2001-19-8
	Датчик магнітоконтактний СОМК-1-8.;   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	45 
	49,88
	2245

	 3  
	2001-19-9
	Датчик магнітноконтактний самокліючий;   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	26 
	12,15
	316

	 4  
	2001-19-10
	Модуль "Дунай-RS4";   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	1 
	89,25
	89

	 
	 
	Разом 
	грн.
	 
	2759

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою,

заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини
	грн.
	 
	 162

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	грн.
	 
	2921

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Локальний кошторис № 2-1-15

	на роботи з монтажу охоронної сигналізації

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	115,732
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	2,789
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	57,338
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,4
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М10-667-2
	Блок базовий на 20 променiв приймально-

контрольного пускового концентратора ПС (ППК

ОП Дунай)

                                                                    шт
	1
	1234,39

1197,15
	0,25

0,05
	1234
	1197
	__-__

  -    
	60,80

  -    
	61

  -    

	2
	М10-669-3
	Блок живлення

                                                                    шт
	1
	213,17

167,04
	0,21

0,04
	213
	167
	__-__

  -    
	8,00

  -    
	8

  -    

	3
	М10-172-4
	Плата додаткова, що установлюється на

готовому мiсцi стояка (Адаптер, модуль)

                                                                    шт
	5
	71,35

59,17
	12,18

3,23
	357
	296
	61

16
	3,20

0,18
	16

1

	4
	М10-173-11
	Електрична перевiрка та регулювання плат

рiзноманiтних (Адаптер, модуль)

                                                                    плата
	5
	38,46

38,46
	__-__

  -    
	192
	192
	__-__

  -    
	1,60

  -    
	8

  -    

	5
	М10-683-10
	Пульт керування виносний ВПК (Клавіатура)

                                                                    шт
	2
	116,32

66,82
	__-__

  -    
	233
	134
	__-__

  -    
	3,20

  -    
	6

  -    

	6
	М8-121-1
	Монтаж акумулятора кислотного стацiонарного

                                                                    шт
	1
	109,28

66,82
	3,68

0,30
	109
	67
	4

  -    
	3,20

0,02
	3

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	М10-668-2
	Сповiщувач руху ОС автоматичний у

нормальному виконаннi

                                                                    шт
	49
	67,85

59,17
	0,25

0,05
	3325
	2899
	12

2
	3,20

  -    
	157

  -    

	8
	М10-668-2
	Сповiщувач ОС автоматичний у нормальному

виконаннi (GBD-2)

                                                                    шт
	61
	67,85

59,17
	0,25

0,05
	4139
	3609
	15

3
	3,20

  -    
	195

  -    

	9
	М10-668-4
	Сповiщувач ОС автоматичний магнiтоконтактний

на вiдкривання вiкон, дверей (СОМК)

                                                                    шт
	71
	33,71

29,58
	__-__

  -    
	2393
	2100
	__-__

  -    
	1,60

  -    
	114

  -    

	10
	М10-698-1
	Коробка вiдгалужувальна на стiнi

                                                                    шт
	71
	15,03

14,79
	__-__

  -    
	1067
	1050
	__-__

  -    
	0,80

  -    
	57

  -    

	11
	М10-350-23
	Монтаж відеокамери

                                                                    шт
	1
	78,80

76,93
	1,87

0,50
	79
	77
	2

1
	3,20

0,03
	3

  -    

	12
	М10-671-2
	Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою

по стiнах i стелях цегляних

                                                                    100 м
	33
	1132,38

882,11
	9,04

1,66
	37369
	29110
	298

55
	44,80

0,09
	1478

3

	13
	Е21-13-1
	Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до

6 мм2 у коробах

                                                                    100м
	8
	332,29

127,64
	187,82

46,48
	2658
	1021
	1503

372
	6,26

2,27
	50

18

	14
	М10-55-3
	Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	2,5
	1760,05

1039,63
	209,91

55,64
	4400
	2599
	525

139
	52,80

3,18
	132

8

	15
	Е21-12-2
	Прокладання коробiв пластикових

                                                                    100м
	3,84
	1342,61

653,38
	497,31

127,91
	5156
	2509
	1910

491
	32,80

6,14
	126

24

	16
	М8-599-1
	Щиток освiтлювальний, що установлюється

розпiрними дюбелями в нiшi, маса щитка до 6 кг

                                                                    шт
	1
	135,50

68,83
	2,00

0,63
	136
	69
	2

1
	3,20

0,03
	3

  -    

	17
	М8-526-1
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкцiї

на стiнi або колонi, струм до 25 А

                                                                    шт
	2
	78,58

33,41
	3,84

0,93
	157
	67
	8

2
	1,60

0,04
	3

  -    

	18
	Е46-29-5
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм

в цегляних стiнах товщиною до 51 см

                                                                    100шт
	0,46
	6350,74

2880,23
	3470,51

1067,49
	2921
	1325
	1596

491
	144,59

52,34
	67

24

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	66138
	48488
	5936

1573
	 
	2487

78

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	11714
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	50061
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	35763
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	7277
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	101901
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Матеріали 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	& 1001-19-1
	Провід ПСВВ 6х0,4.

                                                                    м
	4000
	2,13

--
	__-__

  -    
	8520
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	& 1001-19-3
	Провід ВВП-3 3х2,5 мм2

                                                                    м
	70
	8,99

--
	__-__

  -    
	629
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	21
	& 5001-13-

86
	Шнур ПВС 2х1

                                                                    м
	30
	3,06

--
	__-__

  -    
	92
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	22
	& 1001-19-5
	Короб мікро 16х10мм

                                                                    м
	370
	6,59

--
	__-__

  -    
	2438
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	23
	& 1001-19-6
	Кабельна стяжка 200х3,6 100шт.

                                                                    упаковка
	2
	12,52

--
	__-__

  -    
	25
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	24
	& 1001-19-7
	Кабельна стяжка під дюбель 205х4,2 (за 100шт)

                                                                    упаковка
	2
	39,87

--
	__-__

  -    
	80
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	25
	& 1001-19-8
	Шуруп для г/к 3.5/25 п/гл. PHIL

                                                                    шт
	1000
	0,09

--
	__-__

  -    
	90
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	26
	& 1001-19-9
	Дюбель універсальний 6х38.

                                                                    шт
	1000
	0,21

--
	__-__

  -    
	210
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	27
	& 1001-19-

10
	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4.

                                                                    шт
	71
	2,97

--
	__-__

  -    
	211
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	28
	& 1001-19-

11
	Кут плоский 100х50

                                                                    шт
	4
	26,89

--
	__-__

  -    
	108
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	29
	& 1001-19-

12
	Короб кабельний 100x50

                                                                    м
	14
	49,34

--
	__-__

  -    
	691
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	30
	& 1001-19-

13
	Заглушка 100x50 мм

                                                                    шт
	2
	7,73

--
	__-__

  -    
	15
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	31
	& 1001-19-

14
	Саморіз зі сверлом 3,5х13

                                                                    шт
	500
	0,09

--
	__-__

  -    
	45
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	32
	& 1001-19-

15
	DIN-рейка 35х15мм для клем

                                                                    шт
	1
	36,91

--
	__-__

  -    
	37
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	33
	& 1001-19-

16
	Пластиковий утримувач клемника для 8мод

корпуса (12531+12532)

                                                                    шт
	2
	5,73

--
	__-__

  -    
	11
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	34
	& 1001-19-

17
	Корпус АВВ 12 мод. IP40 UNIBOX вбудовані

прозорі двері R9016

                                                                    шт
	1
	165,02

--
	__-__

  -    
	165
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	35
	& 1001-19-

18
	Клемник

                                                                    шт
	2
	28,85

--
	__-__

  -    
	58
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	36
	& 1001-19-

19
	Автоматичний вимикач ABB 16/1/B (S201-В16)

                                                                    шт
	1
	37,65

--
	__-__

  -    
	38
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	37
	& 1001-19-

20
	Автоматичний вимикач ABB 25/1/В (S201-В25)

                                                                    шт
	1
	43,38

--
	__-__

  -    
	43
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	38
	& 5001-13-

97
	Кабель вита пара, кат.3, 2х2х0.5

                                                                    м
	250
	1,30

--
	__-__

  -    
	325
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	13831
	  -    
	__-__

  -    
	 
	__-__

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	13831
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	13831
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	79969
	48488
	5936

1573
	 
	2487

78

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	25545
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	50061
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	35763
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	7277
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	2921
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	1325
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	491
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1467
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	11
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	352
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	4388
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	102
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	2168
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	77048
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	25545
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	47163
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	1082
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	34296
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	213
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6925
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	111344
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2687
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	55170
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	115732
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2789
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	57338
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-16

	на  придбання устаткування радіофікації

Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 
	 
	 

	Основа: креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна вартість
	6,022
	тис. грн.

	 
	 

	Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2012  р.

	№

п/п
	Шифр і номер 

позиції

нормативу
	Найменування і характеристика устаткування, 

одиниця виміру і маса одиниці устаткування
	Кількість
	Вартість

одиниці, грн.
	Загальна

вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1  
	2001-19-13
	Громкоговоритель рупорный 10 Вт, [LH1-10M10E];   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	5 
	765,55
	3828

	 2  
	2001-19-12
	Акустична система для монтажу в підвісну стелю "Vellez", 10/6АС100ППш;   (

масса=0)

                                                                                                                             шт
	12 
	154,85
	1858

	 
	 
	Разом 
	грн.
	 
	5686

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою,

заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини
	грн.
	 
	 336

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	грн.
	 
	6022

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 


	Локальний кошторис № 2-1-17

	на роботи з монтажу радіофікації

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	15,188
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,370
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	7,665
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,5
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е34-60-15

К=0,4

Демонтаж
	Облицювання каркасiв стель неперфорованими

плитами акустичними

                                                                    100м2
	0,0432
	974,52

789,15
	23,75

8,26
	42
	34
	1

  -    
	41,60

0,45
	2

  -    

	2
	Е34-60-15
	Облицювання каркасiв стель неперфорованими

плитами акустичними

                                                                    100м2
	0,0432
	2436,30

1972,88
	59,37

20,66
	105
	85
	3

1
	104,00

1,12
	4

  -    

	3
	М10-386-8
	Гучномовець або звукова колонка на стовпi або

покрiвлi, потужнiсть до 10 кВ

                                                                    шт
	5
	144,39

126,02
	__-__

  -    
	722
	630
	__-__

  -    
	6,40

  -    
	32

  -    

	4
	М10-386-7
	Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi

                                                                    шт
	12
	73,57

63,01
	__-__

  -    
	883
	756
	__-__

  -    
	3,20

  -    
	38

  -    

	5
	М10-698-1
	Коробка вiдгалужувальна на стiнi

                                                                    шт
	22
	15,03

14,79
	__-__

  -    
	331
	325
	__-__

  -    
	0,80

  -    
	18

  -    

	6
	М10-671-2
	Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою

по стiнах i стелях цегляних

                                                                    100 м
	4,5
	1132,38

882,11
	9,04

1,66
	5096
	3969
	41

7
	44,80

0,09
	202

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	Е46-29-5
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм

в цегляних стiнах товщиною до 51 см

                                                                    100шт
	0,22
	6350,74

2880,23
	3470,51

1067,49
	1397
	634
	763

235
	144,59

52,34
	32

12

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	8576
	6433
	808

243
	 
	328

12

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1335
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	6676
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	4800
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	989
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	13376
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Матеріали 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	& 1001-19-

22
	Шуруп для г/к 3.5/35 п/гл. "PHIL"

                                                                    шт
	100
	0,09

--
	__-__

  -    
	9
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	& 1001-19-8
	Шуруп для г/к 3.5/25 п/гл. PHIL

                                                                    шт
	100
	0,09

--
	__-__

  -    
	9
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	& 1001-19-9
	Дюбель універсальний 6х38.

                                                                    шт
	200
	0,21

--
	__-__

  -    
	42
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	& 1001-19-6
	Кабельна стяжка 200х3,6 100шт.

                                                                    упаковка
	2
	12,52

--
	__-__

  -    
	25
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	& 1001-19-

10
	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4.

                                                                    шт
	22
	2,97

--
	__-__

  -    
	65
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	& 5001-12-

24
	Шнур ПВС 2х0,75

                                                                    м
	100
	2,32

--
	__-__

  -    
	232
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	& 1001-19-

24
	Провід ВВП-1 2х1,5

                                                                    м
	350
	4,08

--
	__-__

  -    
	1428
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	1810
	  -    
	__-__

  -    
	 
	__-__

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1810
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	1810
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	10386
	6433
	808

243
	 
	328

12

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3145
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	6676
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	4802
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	989
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	1544
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	753
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	236
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	801
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	193
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	2345
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	56
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	1182
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	8842
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	5680
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	4001
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	796
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	12843
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	314
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	6483
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	15188
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	370
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	7665
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-18

	на роботи з монтажу телефонізації

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	35,919
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,759
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	15,741
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,5
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М10-879-1
	Монтаж бокса для симетричного кабеля ємкiстю

до 20 жил (Коробка 10 пар, плінт)

                                                                    шт
	1
	355,61

287,31
	__-__

  -    
	356
	287
	__-__

  -    
	13,76

  -    
	14

  -    

	2
	Е21-12-2
	Прокладання коробiв пластикових

                                                                    100м
	0,6
	1342,61

653,38
	497,31

127,91
	806
	392
	298

77
	32,80

6,14
	20

4

	3
	М11-106-1

в.в.

5.2.1.2

к=0,85
	Роз'єм штепсельний з обробленням i вмиканням

екранованого кабеля, площа перерiзу жили до 1

мм2, кiлькiсть жил, що пiдключаються, до 14

[для неекранованих кабелiв]

                                                                    шт
	18
	63,85

55,46
	__-__

  -    
	1149
	998
	__-__

  -    
	2,72

  -    
	49

  -    

	4
	М10-901-12
	Коробка кiнцева

                                                                    100 шт
	0,16
	775,15

706,93
	1,76

0,70
	124
	113
	__-__

  -    
	36,80

0,04
	6

  -    

	5
	Е21-13-1
	Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 6

мм2 у коробах

                                                                    100м
	1,64
	332,29

127,64
	187,82

46,48
	545
	209
	308

76
	6,26

2,27
	10

4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	М10-55-3
	Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	9,9
	1760,05

1039,63
	209,91

55,64
	17424
	10292
	2078

551
	52,80

3,18
	523

31

	7
	Е46-29-5
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм

в цегляних стiнах товщиною до 51 см

                                                                    100шт
	0,18
	6350,74

2880,23
	3470,51

1067,49
	1143
	518
	625

192
	144,59

52,34
	26

9

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	21547
	12809
	3309

896
	 
	648

48

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	5429
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	13705
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	9873
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2036
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	31420
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Матеріали 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	& 1001-19-

25
	Коробка 10 пар, 1 плинт

                                                                    шт
	1
	127,38

--
	__-__

  -    
	127
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	& 1001-19-

26
	Плінт розмикальний 10 пар

                                                                    шт
	1
	139,26

--
	__-__

  -    
	139
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	& 1001-19-

27
	Кабель звита пара, кат.3, 10х2х0,5

                                                                    м
	100
	7,79

--
	__-__

  -    
	779
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	& 5001-13-

97
	Кабель вита пара, кат.3, 2х2х0.5

                                                                    м
	1054
	1,30

--
	__-__

  -    
	1370
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	& 1001-19-

28
	Кронштейн монтажний настінний 04

                                                                    шт
	100
	9,73

--
	__-__

  -    
	973
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	& 1001-19-

29
	Короб міні 38х16мм

                                                                    м
	60
	12,36

--
	__-__

  -    
	742
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	& 1001-19-8
	Шуруп для г/к 3.5/25 п/гл. PHIL

                                                                    шт
	200
	0,09

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	15
	& 1001-19-9
	Дюбель універсальний 6х38.

                                                                    шт
	400
	0,21

--
	__-__

  -    
	84
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	16
	& 1001-19-

22
	Шуруп для г/к 3.5/35 п/гл. "PHIL"

                                                                    шт
	200
	0,09

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	17
	& 1001-19-

30
	Модуль RJ12 (Keystone), Taiwan, M-RJ12

                                                                    шт
	18
	4,45

--
	__-__

  -    
	80
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	18
	& 1001-19-

31
	Хомути стандартні, колір - білий, матеріал -

поліамід 2,6х200 (уп.100 шт.)

                                                                    упаковка
	3
	19,45

--
	__-__

  -    
	58
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	19
	& 1001-19-

76
	Розетка зовнішня на 2 модулі KeyStone

                                                                    шт
	16
	6,95

--
	__-__

  -    
	111
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	4499
	  -    
	__-__

  -    
	 
	__-__

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	4499
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	4499
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	26046
	12809
	3309

896
	 
	648

48

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	9928
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	13705
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	9873
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2036
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	1143
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	518
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	192
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	574
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	138
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	1717
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	848
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	24903
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	9928
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	12291
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	704
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	9299
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	59
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1898
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	34202
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	720
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	14893
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	35919
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	759
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	15741
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Локальний кошторис № 2-1-19

	на роботи з монтажу СКС

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	529,484
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	8,862
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	183,204
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,5
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Шафа в серверну
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М10-172-1
	Стояк, напiвстояк, каркас стояка або шафа, маса

до 100 кг

                                                                    шт
	1
	341,78

236,67
	49,67

13,17
	342
	237
	50

13
	12,80

0,75
	13

1

	2
	М10-173-5
	Електрична перевiрка та регулювання

устаткування стояка багатоканальної станцiї,

група складностi робiт перша

                                                                    стояк
	1
	4514,59

3269,44
	1245,15

247,77
	4515
	3269
	1246

248
	136,00

11,52
	136

12

	3
	М10-398-1
	Панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi

або в нiшi, кiлькiсть пар до 20

                                                                    шт
	15
	314,66

167,04
	__-__

  -    
	4720
	2506
	__-__

  -    
	8,00

  -    
	120

  -    

	 
	 
	Шафа в аудиторію
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	М10-398-1
	Шафа комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi

або в нiшi, кiлькiсть пар до 20

                                                                    шт
	6
	314,66

167,04
	__-__

  -    
	1888
	1002
	__-__

  -    
	8,00

  -    
	48

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	М10-55-3
	Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	125,75
	1760,05

1039,63
	209,91

55,64
	221326
	130733
	26396

6997
	52,80

3,18
	6640

400

	6
	Е21-4-1
	Затягування у прокладенi труби кабелів першого

одножильного або багатожильного у загальному

обплетеннi сумарним перерiзом до 2,5 мм2

                                                                    100м
	27,2
	165,03

138,72
	13,22

8,56
	4489
	3773
	360

233
	7,41

0,41
	202

11

	7
	Е21-15-1
	Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 6

мм2 у лотках

                                                                    100м
	11,75
	62,10

44,45
	4,00

1,27
	730
	522
	47

15
	2,18

0,06
	26

1

	8
	Е21-14-1
	Прокладання лоткiв

                                                                    100м
	0,06
	1323,66

962,61
	255,32

116,96
	79
	58
	15

7
	47,21

5,21
	3

  -    

	9
	Е21-3-1
	Прокладання ПВХ труб у готових борознах,

дiаметр труб до 25 мм

                                                                    100м
	12
	710,09

454,90
	32,03

10,12
	8521
	5459
	384

121
	23,98

0,44
	288

5

	10
	Е46-31-2
	Пробивання борозен в цегляних стiнах площею

перерiзу до 50 см2

                                                                    100м
	1
	1214,91

644,61
	570,30

176,81
	1215
	645
	570

177
	32,36

8,71
	32

9

	 
	 
	Електрика в шафу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	М8-148-1
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i

коробах, маса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	3
	598,74

326,24
	115,70

35,70
	1796
	979
	347

107
	16,00

1,55
	48

5

	12
	М8-526-1
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкцiї

на стiнi або колонi, струм до 25 А

                                                                    шт
	6
	78,58

33,41
	3,84

0,93
	471
	200
	23

6
	1,60

0,04
	10

  -    

	13
	М8-591-9
	Розетка штепсельна заглибленого типу при

схованiй проводцi

                                                                    100 шт
	0,12
	2428,16

1170,14
	18,89

4,79
	291
	140
	2

1
	54,40

0,23
	7

  -    

	 
	 
	Гільзування
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Е46-29-8
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 50 мм

в цегляних стiнах товщиною до 51 см

                                                                    100шт
	0,43
	6662,89

3192,38
	3470,51

1067,49
	2865
	1373
	1492

459
	160,26

52,34
	69

23

	15
	ПЕ7-1428А
	Изготовление кабельных гильз толщиной 2 мм

                                                                    10 штук
	4,3
	37,75

37,75
	__-__

  -    
	162
	162
	__-__

  -    
	1,79

  -    
	8

  -    

	16
	Е21-2-12
	Прокладання жорстких труб, дiаметр умовного

проходу 40 мм

                                                                    100м
	1
	637,40

251,54
	142,92

53,47
	637
	252
	143

53
	13,26

2,52
	13

3

	17
	Е46-29-1
	Пробивання переходу в цегляних стiнах

                                                                    100шт
	0,06
	2028,65

1190,22
	838,43

259,94
	122
	71
	51

16
	59,75

12,81
	4

1

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	254169
	151381
	31126

8453
	 
	7667

471

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	71662
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	159834
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	114437
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	724
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	23370
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	368606
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Матеріали 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Шкаф в серверную
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	& 1001-19-

32
	ROF-33-60/80 - Шафа 19" 33U 600x800

                                                                    шт
	1
	5822,12

--
	__-__

  -    
	5822
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	19
	& 1001-19-

33
	DP-VEN-03 - Вент. блок 19" 3 вент., термостат

                                                                    шт
	1
	1300,15

--
	__-__

  -    
	1300
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	& 1001-19-

34
	DP-VER-03 - Кріплення в дах до вент. блока, 2-3

вент.

                                                                    шт
	1
	128,31

--
	__-__

  -    
	128
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	21
	& 5001-30-

36
	DP-PT-550 - 19" Полиця 1U, глибина 550 з утрим.

                                                                    шт
	1
	223,24

--
	__-__

  -    
	223
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	22
	& 1001-19-

36
	60110-206 - Планка розеток 19" 8D з вимик..

                                                                    шт
	1
	520,84

--
	__-__

  -    
	521
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	23
	& 5001-30-

76
	Патч-панель 24 порта, UTP, RJ45 кат.5e

                                                                    шт
	15
	778,13

--
	__-__

  -    
	11672
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	24
	& 5001-30-

77
	Організатор горизонтальний 1U 19" 38х51мм

                                                                    шт
	15
	312,03

--
	__-__

  -    
	4680
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	 Шкаф в аудиторию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	& 1001-19-

40
	REN-10-60/40-VH - Шафа 19" 6U глиб.400

                                                                    шт
	6
	1117,66

--
	__-__

  -    
	6706
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	26
	& 1001-19-

41
	DP-VE-01 - Вентилятор

                                                                    шт
	6
	218,05

--
	__-__

  -    
	1308
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	27
	& 1001-19-

42
	Termostat - термостат Conteg

                                                                    шт
	6
	170,58

--
	__-__

  -    
	1023
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	28
	& 5001-30-

70
	Кабель UTP кат.5e системний PVC

                                                                    м
	16470
	4,34

--
	__-__

  -    
	71480
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	29
	& 5001-30-

74
	Коробка настінна DIN 80x80, біла

                                                                    шт
	298
	65,44

--
	__-__

  -    
	19501
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	30
	& 5001-30-

75
	Розетка 2-порт. DIN 68x68 колір білий (без рамки)

                                                                    шт
	298
	42,83

--
	__-__

  -    
	12763
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	31
	& 1001-19-

46
	Рамка DIN одинарна для розеток 68x68, розмір

80x80, біла

                                                                    шт
	298
	8,11

--
	__-__

  -    
	2417
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	32
	& 1001-19-

47
	Модуль (MJ) RJ45 UTP SL кат.5e

                                                                    шт
	298
	30,38

--
	__-__

  -    
	9053
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	33
	& 5001-30-

72
	AK-1512-030 - Патч-корд Assman UTP 5e, 3м

                                                                    шт
	298
	8,80

--
	__-__

  -    
	2622
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	34
	& 1001-19-

49
	AK-1512-010 - Патч-корд Assman UTP 5e, 1м, сірий

                                                                    шт
	298
	5,14

--
	__-__

  -    
	1532
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	35
	& 5001-30-

79
	21190-435 - Компл. 19" кріпл. 32 элем.

                                                                    шт
	7
	143,42

--
	__-__

  -    
	1004
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	36
	& 1001-19-

77
	Труба ПВХ легка 20 мм з протяжкою (бухт.100м.)

Діаметр зовн./внутр.20/14,1 мм.

                                                                    м
	900
	0,98

--
	__-__

  -    
	882
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	37
	& 1001-19-

78
	Труба ПВХ легка 25 мм з протяжкою (бухт.50м.)

Діаметр зовн./внутр.25/18,3 мм

                                                                    м
	300
	1,47

--
	__-__

  -    
	441
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	38
	& 5001-30-

93
	Труба жорстка, діаметр зовн./внутр.40/35,9 мм

                                                                    м
	100
	9,08

--
	__-__

  -    
	908
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	39
	& 1001-19-

79
	Лоток дротяний 200х50

                                                                    м
	6
	60,61

--
	__-__

  -    
	364
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	40
	& 1001-19-

80
	Тримач для дротяного лотка з основою 50мм

                                                                    шт
	4
	21,10

--
	__-__

  -    
	84
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	41
	& 1001-19-

81
	Гвинт М6х14

                                                                    упаковка
	6
	3,45

--
	__-__

  -    
	21
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	42
	& 1001-19-

82
	Гайка з насічкою, що перешкоджує

відгвинчуванню М6

                                                                    шт
	6
	0,26

--
	__-__

  -    
	2
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	43
	& 1001-19-

83
	Шайба для з'єднання сітчастого лотка

                                                                    упаковка
	6
	1,15

--
	__-__

  -    
	7
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	44
	& 1001-19-

85
	Шпилька М8 (довжина 1 м)

                                                                    шт
	4
	12,92

--
	__-__

  -    
	52
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	45
	& 1001-19-

86
	Анкер М8 латунний розрізний

                                                                    шт
	6
	5,63

--
	__-__

  -    
	34
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	& 1001-19-

87
	Гайка з насічкою, що перешкоджає

відгвинчуванню М8

                                                                    шт
	8
	0,51

--
	__-__

  -    
	4
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Кріплення
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	& 5001-30-

94
	Дюбель з ударним шурупом 8.0/45 UCX

                                                                    шт
	1000
	0,37

--
	__-__

  -    
	370
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	48
	& 1001-19-

67
	Анкер TFC 10.0/92 з гвинтом

                                                                    шт
	24
	1,30

--
	__-__

  -    
	31
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	49
	& 1001-19-

68
	Кабельна стяжка 200х2,5 100шт.

                                                                    упаковка
	2
	12,52

--
	__-__

  -    
	25
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	50
	& 1001-19-

69
	Кабельна стяжка під дюбель 300х4,8 (за 100шт)

                                                                    упаковка
	10
	65,73

--
	__-__

  -    
	657
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	51
	& 1001-19-

70
	Саморіз по дереву 3,5х16

                                                                    шт
	500
	0,09

--
	__-__

  -    
	45
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	52
	& 1001-19-

71
	Саморіз по дереву 3,5х35.

                                                                    шт
	1000
	0,10

--
	__-__

  -    
	100
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	53
	& 1001-19-9
	Дюбель універсальний 6х38.

                                                                    шт
	1300
	0,21

--
	__-__

  -    
	273
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	54
	& 1001-19-

72
	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5

                                                                    м
	300
	6,21

--
	__-__

  -    
	1863
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	55
	& 1001-19-

73
	Автоматичний вимикач 16А, 1п, С, 6кА, 1м.

                                                                    шт
	6
	30,50

--
	__-__

  -    
	183
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	56
	& 1001-19-

74
	Розетка силова 16А, червона

                                                                    шт
	12
	53,32

--
	__-__

  -    
	640
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	57
	& 1001-19-

75
	Коробка настінна PDD

                                                                    шт
	12
	11,38

--
	__-__

  -    
	137
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	160878
	  -    
	__-__

  -    
	 
	__-__

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	160878
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	160878
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	415047
	151381
	31126

8453
	 
	7667

471

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	232540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	159834
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	114437
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	724
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	23370
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	4202
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	2089
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	652
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2214
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	531
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	6416
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	155
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	3272
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	410845
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	232540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	149292
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	7801
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	112223
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	707
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	22839
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	523068
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	8707
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	179932
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	529484
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	8862
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	183204
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-20

	на  придбання устаткування часофікації

Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 
	 
	 

	Основа: креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна вартість
	13,937
	тис. грн.

	 
	 

	Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2012  р.

	№

п/п
	Шифр і номер 

позиції

нормативу
	Найменування і характеристика устаткування, 

одиниця виміру і маса одиниці устаткування
	Кількість
	Вартість

одиниці, грн.
	Загальна

вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1  
	2001-19-15
	Часи електронні GRAN-CLOCK-I125G7-T;   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	1 
	3254,03
	3254

	 2  
	2001-19-16
	Часи електронні GRAN-CLOCK-i125G7;   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	3 
	1994,15
	5982

	 3  
	2001-19-17
	Звонок гормкого боя МЗ-1;   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	19 
	175,00
	3325

	 4  
	2001-19-18
	Блок комутации в станцию часофикациии;   ( масса=0)

                                                                                                                             шт
	1 
	600,00
	600

	 
	 
	Разом 
	грн.
	 
	13161

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою,

заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини
	грн.
	 
	 776

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	грн.
	 
	13937

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 


	Локальний кошторис № 2-1-21

	на роботи з монтажу часофікації

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	25,379
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,536
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	11,071
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,5
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М10-694-1
	Електрогодинники первиннi показуючi

                                                                    шт
	1
	100,94

100,22
	__-__

  -    
	101
	100
	__-__

  -    
	4,80

  -    
	5

  -    

	2
	М10-699-1
	Годинники цифровi електроннi пiдвiснi

                                                                    шт
	3
	63,73

63,01
	__-__

  -    
	191
	189
	__-__

  -    
	3,20

  -    
	10

  -    

	3
	М10-55-3
	Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	2,5
	1760,05

1039,63
	209,91

55,64
	4400
	2599
	525

139
	52,80

3,18
	132

8

	4
	М10-671-2
	Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою

по стiнах i стелях цегляних

                                                                    100 м
	3
	1132,38

882,11
	9,04

1,66
	3397
	2646
	27

5
	44,80

0,09
	134

  -    

	5
	М10-698-1
	Коробка вiдгалужувальна на стiнi

                                                                    шт
	5
	15,03

14,79
	__-__

  -    
	75
	74
	__-__

  -    
	0,80

  -    
	4

  -    

	 
	 
	Дзвінки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	М10-667-12
	Монтаж блока комутації

                                                                    шт
	1
	247,67

236,67
	0,21

0,04
	248
	237
	__-__

  -    
	12,80

  -    
	13

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	Е21-29-1
	Монтаж дзвiнкiв

100компл
	0,19
	815,06

790,82
	__-__

  -    
	155
	150
	__-__

  -    
	42,77

  -    
	8

  -    

	8
	М10-671-2
	Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою

по стiнах i стелях цегляних

                                                                    100 м
	4
	1132,38

882,11
	9,04

1,66
	4530
	3528
	36

7
	44,80

0,09
	179

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	13097
	9523
	588

151
	 
	485

8

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2986
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	9674
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	6893
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1397
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	19990
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Матеріали 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	& 1001-19-

88
	Шнур ПВС 2х1,50+1х1,50 (ПВС 3х1,5)

                                                                    м
	300
	7,00

--
	__-__

  -    
	2100
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	& 5001-13-

97
	Кабель вита пара, кат.3, 2х2х0.5

                                                                    м
	250
	1,30

--
	__-__

  -    
	325
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	& 1001-19-

89
	Коробка розподільча 400 C2 d.80x40, 4 виводи

d.20мм IP44

                                                                    шт
	5
	9,93

--
	__-__

  -    
	50
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	& 1001-19-

71
	Саморіз по дереву 3,5х35.

                                                                    шт
	200
	0,10

--
	__-__

  -    
	20
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	& 5001-2-94
	Дюбель пластиковий універсальний М6, довжина

36 мм

                                                                    шт
	200
	0,32

--
	__-__

  -    
	64
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	& 5001-2-96
	Кабельна стяжка під дюбель 150х4 (за 100шт)

                                                                    шт
	1
	30,00

--
	__-__

  -    
	30
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Дзвінки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	& 1001-19-

88
	Шнур ПВС 2х1,50+1х1,50 (ПВС 3х1,5)

                                                                    м
	400
	7,00

--
	__-__

  -    
	2800
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	5389
	  -    
	__-__

  -    
	 
	__-__

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	5389
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	5389
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	18486
	9523
	588

151
	 
	485

8

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	8375
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	9674
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	6893
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1397
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	18486
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	8375
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	9523
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	151
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	6893
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1397
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	25379
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	536
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	11071
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	25379
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	536
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	11071
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-22

	на технологічне устаткування

	Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	4,537
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ТХ
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,143
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	2,804
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,1
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	М28-928-8
	Монтаж мармита

                                                                    шт
	1
	258,16

236,67
	9,14

2,89
	258
	237
	9

3
	12,80

0,16
	13

  -    

	2
	М28-929-1
	Монтаж машини посудомийної

                                                                    шт
	1
	1017,29

798,77
	33,52

10,59
	1017
	799
	34

11
	43,20

0,59
	43

1

	3
	М28-911-2
	Монтаж шафи холодильної

                                                                    шт
	3
	395,80

355,01
	29,41

9,24
	1187
	1065
	88

28
	19,20

0,51
	58

2

	4
	М8-602-2
	Монтаж печі пароконвекційної

                                                                    шт
	1
	82,84

68,83
	4,03

1,27
	83
	69
	4

1
	3,20

0,06
	3

  -    

	5
	М28-927-12
	Монтаж плити електричної

                                                                    шт
	1
	268,84

248,83
	9,14

2,89
	269
	249
	9

3
	12,80

0,16
	13

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	2814
	2419
	144

46
	 
	130

3

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	251
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	2465
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1723
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	339
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	2814
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	251
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	2419
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	46
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1723
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	339
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	4537
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	143
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	2804
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	4537
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	143
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	2804
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 2-1-23

	на  придбання устаткування, меблів і інвентаря

Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 
	 
	 

	Основа: креслення (специфікації ) № ТХ
	 
	Кошторисна вартість
	3136,390
	тис. грн.

	 
	 

	Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2012  р.

	№

п/п
	Шифр і номер 

позиції

нормативу
	Найменування і характеристика устаткування, 

одиниця виміру і маса одиниці устаткування
	Кількість
	Вартість

одиниці, грн.
	Загальна

вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1  
	2302-13008-1

варіант 1
	Холодильний стіл з нержавсталі 1460х600х860;   ( масса=0,07)

                                                                                                                             шт
	1 
	16283,33
	16283

	 2  
	2302-13008-1

варіант 3
	Холодильний шкаф СМ 110-S;   ( масса=0,07)

                                                                                                                             шт
	1 
	12858,33
	12858

	 3  
	2302-13008-1

варіант 2
	Холодильний шкаф СМ 105-S;   ( масса=0,07)

                                                                                                                             шт
	2 
	16875,00
	33750

	 4  
	2406-15008-2

варіант 1
	Лар морозильний 1216х743х927;   ( масса=0,050)

                                                                                                                             шт
	1 
	7916,67
	7917

	 5  
	560110-236-1

варіант 1
	Стіл виробничий 1500х800х850;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	2 
	2766,67
	5533

	 6  
	560110-236-1

варіант 2
	Стіл виробничий 1100х400х850;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	1 
	1591,67
	1592

	 7  
	560110-236-1

варіант 3
	Стіл виробничий 1170х600х850;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	1 
	1975,00
	1975

	 8  
	560110-236-1

варіант 4
	Стіл-вставка 600х600х850;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	2 
	1425,00
	2850

	 9  
	560110-236-1

варіант 5
	Стіл для брудного посуду 1400х600х850;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	1 
	2158,33
	2158

	 10  
	560110-2-1

варіант 1
	Полка навісна 1300х300;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	3 
	983,33
	2950

	 11  
	241996-20301

варіант 1
	Стiл-мийка 1300х600х850;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	2 
	2658,33
	5317

	 12  
	2417-605-1

варіант 1
	Плита електрична  пром. ПЕ-3-Ш 1000х570х850;   ( масса=,06)

                                                                                                                             шт
	1 
	5520,83
	5521

	 13  
	2417-605-1

варіант 2
	Чаєраздатчик 10л з нержав. сталі;   ( масса=,06)

                                                                                                                             шт
	1 
	1875,00
	1875

	 14  
	560110-236-1

варіант 6
	Касета 500*600;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	1 
	1250,00
	1250


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 15  
	560110-236-1

варіант 7
	Подставка;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	1 
	3750,00
	3750

	 16  
	2406-15008-2

варіант 2
	Водопом'якшувач 200х250х540;   ( масса=0,050)

                                                                                                                             шт
	2 
	2450,00
	4900

	 17  
	2406-15008-2

варіант 3
	Пароконвекційна піч 910х750х775;   ( масса=0,050)

                                                                                                                             шт
	1 
	31750,00
	31750

	 18  
	2406-15008-2

варіант 4
	Посудомийна машина 800х760х1900;   ( масса=0,050)

                                                                                                                             шт
	1 
	49108,33
	49108

	 19  
	560110-236-1

варіант 8
	Гастроємкість 1/1-20 нерж. 1,3л;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	6 
	166,67
	1000

	 20  
	560110-236-1

варіант 9
	Гастроємкість 1/1-40 нерж. 5л;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	3 
	229,17
	688

	 21  
	560110-236-1

варіант 10
	Гастроємкість 1/1-40 нерж. 5л, перфоров.;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	1 
	416,67
	417

	 22  
	560110-236-1

варіант 11
	Гастроємкість 1/6-150 нерж. 2,4л;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	4 
	187,50
	750

	 23  
	560110-236-1

варіант 12
	Противень 600х400 Італія;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	6 
	270,83
	1625

	 24  
	241996-20301

варіант 2
	Марміт настільний МН-6 725х560х330;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	1 
	4325,00
	4325

	 25  
	241996-18012-2
	Стільці;   ( масса=0,002)

                                                                                                                             шт
	60 
	233,33
	14000

	 26  
	241996-18012-2

варіант 1
	База із столешницею;   ( масса=0,002)

                                                                                                                             шт
	15 
	912,50
	13688

	 27  
	560110-236-1

варіант 14
	Стіл комп'ютерний;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	80 
	630,00
	50400

	 28  
	560110-36-2

варіант 1
	Стiл учнівський однотумбовий 1200х650х750;   ( масса=0,075)

                                                                                                                             шт
	96 
	750,00
	72000

	 29  
	560110-36-1

варіант 2
	Стiл  офісний двотумбовий 1800х1200х750;   ( масса=0,095)

                                                                                                                             шт
	4 
	1020,00
	4080

	 30  
	560103-44-2
	Стiлець офісний поворотний 500х500х500;   ( масса=0,015)

                                                                                                                             шт
	4 
	369,00
	1476

	 31  
	560103-44-2

варіант 1
	Стiлець учнівський для комп'ютерних класів 400х450х450;   ( масса=0,015)

                                                                                                                             шт
	174 
	189,00
	32886

	 32  
	560110-15-1

варіант 2
	Шафа для роздягальні 400х400х1800;   ( масса=0,015)

                                                                                                                             шт
	60 
	639,00
	38340

	 33  
	560110-15-1

варіант 3
	Шафа гардеробна 800х500х1900;   ( масса=0,015)

                                                                                                                             шт
	38 
	822,00
	31236

	 34  
	560110-15-1

варіант 3
	Шафа гардеробна 800х500х1900;   ( масса=0,015)

                                                                                                                             шт
	38 
	822,00
	31236


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 35  
	290827-40-2

варіант 2
	Дошка класна для написання крейдою 3000х40х1000;   ( масса=0,03)

                                                                                                                             місце
	12 
	1830,00
	21960

	 36  
	560110-236-1

варіант 13
	Тумба для речей з ящиками 600х400х600;   ( масса=)

                                                                                                                             шт
	36 
	246,00
	8856

	 37  
	290116-24037-2

варіант 4
	ПК PrimePC Solo30 - Atom;   ( масса=0,02)

                                                                                                                             компл
	75 
	2783,96
	208797

	 38  
	290116-24037-2

варіант 3
	ПК PrimePC Solo30 (GHz/2);   ( масса=0,02)

                                                                                                                             компл
	70 
	4172,75
	292093

	 39  
	290116-24037-2

варіант 2
	ПК PrimePC Solo30 (GHz/4);   ( масса=0,02)

                                                                                                                             компл
	15 
	5407,98
	81120

	 40  
	290116-24037-4

варіант 1
	МФУ А4 ч/б Xerox WC 3045B;   ( масса=0,2)

                                                                                                                             компл
	20 
	1961,63
	39233

	 41  
	290116-24037-6

варіант 1
	Принтер А4 Xerox Phaser 3010;   ( масса=0,1)

                                                                                                                             компл
	50 
	929,19
	46460

	 42  
	290116-24037-6

варіант 2
	Багатофункціональний пристрій А4 Xerox WC 3220DN;   ( масса=0,1)

                                                                                                                             компл
	5 
	4342,96
	21715

	 43  
	290116-24037-6

варіант 3
	Багатофункціональний пристрій А3 Xerox  5222;   ( масса=0,1)

                                                                                                                             компл
	2 
	33095,95
	66192

	 44  
	290116-24037-6

варіант 4
	Багатофункціональний пристрій А3 Xerox  5020;   ( масса=0,1)

                                                                                                                             компл
	5 
	9852,69
	49263

	 45  
	290116-24037-7

варіант 1
	Сервер hp ProLiant BL460c;   ( масса=0,1)

                                                                                                                             компл
	2 
	70198,10
	140396

	 46  
	290116-24037-9

варіант 1
	Дискова підсистема HP Storage Works MSA P2000 G3;   ( масса=0,15)

                                                                                                                             компл
	1 
	165348,58
	165349

	 47  
	280222-2054-1

варіант 1
	Монiтор SAMSUNG 22"  SM S22B300B;   ( масса=0,01)

                                                                                                                             шт
	160 
	1852,19
	296350

	 48  
	280222-2054-3

варіант 1
	Сканер А4 Epson Perfection V33;   ( масса=0,01)

                                                                                                                             шт
	10 
	1172,72
	11727

	 49  
	2307-50029-1

варіант 1
	Кріплення для проектора стельове;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	9 
	1419,60
	12776

	 50  
	1705-7014-1
	Проектор мультімедійний;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	6 
	7787,50
	46725

	 51  
	1705-7014-1

варіант 1
	Epson EB-1750;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	3 
	13909,24
	41728

	 52  
	1705-7014-5

варіант 1
	Настінний проекційний моторизований екран Sopar, "Electric Pearl", розмір 200см х

200см, або еквівалент;   ( масса=0,035)

                                                                                                                             шт
	3 
	6259,13
	18777

	 53  
	1705-7014-6
	Настінний проекційний екран Sopar, "Wall Professional Spring white" з механізмом

возврату, розмір 200см х 210см, або еквівалент;   ( масса=0,035)

                                                                                                                             шт
	6 
	1277,64
	7666


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 54  
	1705-7014-13

варіант 1
	Клавіатури Genius KB220е USB Black CB;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	160 
	98,73
	15797

	 55  
	1705-7014-14

варіант 1
	Mouse Logitech B110 Optical USB Bkack;   ( масса=0,0005)

                                                                                                                             шт
	160 
	78,86
	12618

	 56  
	1604-5001-4
	Бездротова точка доступу WI-FI;   ( масса=0,007)

                                                                                                                             шт
	10 
	2447,84
	24478

	 57  
	1604-5001-5

варіант 1
	Веб-камера Logitech C510;   ( масса=0,01)

                                                                                                                             шт
	15 
	712,00
	10680

	 58  
	1604-5001-6

варіант 1
	Передавач VGA  і стерео-аудіосігналу по витій парі;   ( масса=0,008)

                                                                                                                             шт
	7 
	2658,15
	18607

	 59  
	1604-5001-7

варіант 1
	Приймач VGA і стерео-аудіосігналу по витій парі;   ( масса=0,008)

                                                                                                                             шт
	7 
	2658,15
	18607

	 60  
	1604-5001-8

варіант 1
	Автоматичний комутатор 2 х 1 сигналів VGA ;   ( масса=0,003)

                                                                                                                             шт
	7 
	1811,48
	12680

	 61  
	1602-20102-1

варіант 1
	Стаціонарний приймач+передавач з мікрофоном Shure PG24E-PG58, або

еквівалент;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	7 
	4261,00
	29827

	 62  
	1602-20102-2

варіант 1
	Телефон Panasonic KX-TS2350UAB Black;   ( масса=0,0003)

                                                                                                                             шт
	40 
	181,38
	7255

	 63  
	1602-20102-3

варіант 2
	Комплект Logitech MK320 UA;   ( масса=0,0003)

                                                                                                                             шт
	5 
	511,06
	2555

	 64  
	1602-20102-3

варіант 1
	Гарнітура Genius HS-04S;   ( масса=0,0003)

                                                                                                                             шт
	15 
	80,01
	1200

	 65  
	1604-5001-9

варіант 1
	Комутатор ProCurve Switch Chasis 4208vi;   ( масса=0,03)

                                                                                                                             шт
	1 
	22090,54
	22091

	 66  
	1604-5001-10

варіант 1
	Системний телефон для цифрової АТС Panasonik KX-DT346 UA;   ( масса=0,01)

                                                                                                                             шт
	5 
	2668,84
	13344

	 67  
	1604-5001-10

варіант 2
	Системний телефон для цифрової АТС Panasonik KX-DT343 UA;   ( масса=0,01)

                                                                                                                             шт
	5 
	2091,97
	10460

	 68  
	170313-6073-3-1

варіант 1
	Модуль НР 24;   ( масса=0,006)

                                                                                                                             шт
	5 
	15899,48
	79497

	 69  
	170313-6073-3-1

варіант 2
	Модуль НР 20;   ( масса=0,006)

                                                                                                                             шт
	1 
	12979,17
	12979

	 70  
	170313-6073-3-2

варіант 1
	Акустична система SVEN BF-01;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	160 
	320,94
	51350

	 71  
	170313-6073-3-3
	Підсилювач мікшерний;   ( масса=0,008)

                                                                                                                             шт
	7 
	4725,60
	33079

	 72  
	1601-2319-1
	Провідний мiкрофон;   ( масса=0,0008)

                                                                                                                             шт
	14 
	2238,91
	31345


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 73  
	1601-2319-1

варіант 1
	Мікрофон Shure MX418D/C на підставці з тримачем, перемикачем, індикатором і

кабелем 3м;   ( масса=0,0008)

                                                                                                                             шт
	7 
	4856,86
	33998

	 74  
	1601-2319-2

варіант 1
	Патч-панель 48хRJ45;   ( масса=0,001)

                                                                                                                             шт
	4 
	2575,07
	10300

	 75  
	1601-2319-3
	Придушувач зворотного акустичного зв'язку;   ( масса=0,0019)

                                                                                                                             шт
	7 
	7876,00
	55132

	 76  
	1601-2221-1
	Гучномовець для монтажу в стелю;   ( масса=0,0015)

                                                                                                                             шт
	105 
	194,28
	20399

	 77  
	1601-2221-3

варіант 1
	Акустична система Yamaha MSR400;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	8 
	8436,46
	67492

	 78  
	1601-2221-3

варіант 4
	Акустична система SVEN BF-21;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	7 
	671,08
	4698

	 79  
	1601-2221-3

варіант 2
	ДБЖ АРС Smart-UPS 1000 VA 230V;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	5 
	8427,24
	42136

	 80  
	1601-2221-3

варіант 3
	 АРС Back-UPS 550 VA ;   ( масса=0,005)

                                                                                                                             шт
	100 
	1116,32
	111632

	 81  
	1601-2036-4
	Відеореєстратор 16-ти канальний Twist-PwA-DVR1604, з вбудованим кодером

Twist-PwA-4-100 та БЖ для камер(TVR-1604), або еквівалент;   ( масса=0,02)

                                                                                                                             к-т
	2 
	8429,06
	16858

	 82  
	1504-6164-1
	Роз'єм комутуючий Speakon 4х піновий, або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	50 
	96,53
	4827

	 83  
	1504-6164-2
	Роз'єм комутуючий MiniJack 3,5мм Tasker, або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	50 
	1,56
	78

	 84  
	1504-6164-3
	Роз'єм комутуючий Kramer WXL-1F, або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	50 
	551,32
	27566

	 85  
	1504-6164-4
	Роз'єм комутуючий Tasker-XLR-F, або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	200 
	51,66
	10332

	 86  
	1504-6164-5
	Роз'єм комутуючий Tasker-XLR-М, або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	200 
	48,02
	9604

	 87  
	1504-6164-6
	Роз'єм комутуючий Tasker Jack 6,3 Mono, або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	100 
	53,73
	5373

	 88  
	1504-6164-7
	Роз'єм комутуючий Tasker Jack 6,3 Stereo, або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	100 
	57,37
	5737

	 89  
	1504-6164-8

варіант 1
	Аудіороз'єм RCA, "Тюльпан", або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	150 
	3,76
	564

	 90  
	1504-6164-9
	Модуль перехідник для VGA (розетка-розетка) і стерео аудіо (3,5-мм розетка-

розетка) Kramer WXA-2P, або еквівалент;   ( масса=0,000145)

                                                                                                                             шт
	30 
	472,56
	14177

	 91  
	1715-9001-2

варіант 1
	Мережик-14000;   ( масса=0,003)

                                                                                                                             шт
	3 
	8701,94
	26106


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 92  
	1604-7033-2

варіант 1
	Мікрофонний кабель Tasker C128 2х0,35;   ( масса=0,001)

                                                                                                                             м
	1000 
	14,28
	14280

	 93  
	15095-44031
	Шнур перерiзом 2.0,75мм2 ШВВП;   ( масса=0,0210)

                                                                                                                             1000м
	2 
	2600,00
	5200

	 
	 
	Разом 
	грн.
	 
	2961605

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою,

заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини
	грн.
	 
	 174785

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	грн.
	 
	3136390

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1

	 

	на будівництво : Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс.

	 

	 
	Кошторисна вартість об`єкта
	12330,810
	тис.грн.

	 
	Кошторисна трудомісткість
	103,280
	тис.люд.-год.

	 
	Кошторисна заробітна плата
	2144,529
	тис.грн.

	 
	Вимірник одиничної вартості 
	 

	 
	Будівельні обсяги    
	 
	 

	 

	 №

п/п
	Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків
	Найменування робіт і витрат
	Кошторисна вартість,  тис.грн.
	Кошторис-

на трудо-

місткість,

тис.

люд.-год.
	Кошторис-

на заробіт-

 на плата,

 тис. грн.
	Показники

одиничної

вартості

	 
	 
	 
	будівельних

робіт
	монтажних

робіт
	устаткуван-

ня, меблів та

інвентарю
	інших

витрат
	всього
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Л.кошторис

2-1-1
	 на загально-будівельні роботи 
	6622,453
	2,945
	  -    
	  -    
	6625,398
	74,457
	1537,833
	  -    

	2
	Л.кошторис

2-1-2
	 на опалення 
	346,331
	24,459
	  -    
	  -    
	370,790
	2,578
	57,056
	  -    

	3
	Л.кошторис

2-1-3
	 на вентиляцію 
	365,347
	0,551
	  -    
	  -    
	365,898
	2,086
	42,672
	  -    

	4
	Л.кошторис

2-1-4
	 на водопровід і каналізацію 
	453,353
	8,746
	  -    
	  -    
	462,099
	2,195
	47,833
	  -    

	5
	Л.кошторис

2-1-5
	 на електроосвітлення 
	8,394
	369,988
	  -    
	  -    
	378,382
	4,706
	99,540
	  -    

	6
	Л.кошторис

2-1-6
	 на електрообладнання 
	8,162
	90,473
	  -    
	  -    
	98,635
	1,790
	38,544
	  -    

	7
	Л.кошторис

2-1-7
	 на автоматичну пожежну сигналізацію 
	2,167
	57,334
	  -    
	  -    
	59,501
	0,897
	18,070
	  -    

	8
	Л.кошторис

2-1-8
	 на оповіщення про пожежу 
	0,149
	31,995
	  -    
	  -    
	32,144
	0,279
	5,936
	  -    

	9
	Л.кошторис

2-1-9
	 на вогнезахисна обробка елементів

металевих конструкцій (косоури) 
	3,890
	  -    
	  -    
	  -    
	3,890
	0,039
	0,895
	  -    

	10
	Л.кошторис

2-1-10
	 на вогнезахисна обробка елементів

металевих конструкцій (балки площадки)
	17,009
	  -    
	  -    
	  -    
	17,009
	0,215
	4,873
	  -    

	11
	Л.кошторис

2-1-11
	 на вогнезахисна обробка елементів

металевих конструкцій (колони

площадки спортзала)
	27,694
	  -    
	  -    
	  -    
	27,694
	0,557
	12,898
	  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12
	Л.кошторис

2-1-12
	 на вогнезахисна обробка елементів

металевих конструкцій (балки

вентиляційної камери)
	0,506
	  -    
	  -    
	  -    
	0,506
	0,005
	0,144
	  -    

	13
	Л.кошторис

2-1-13
	 на вогнезахисна обробка елементів

металевих конструкцій (повітропровід)
	3,355
	  -    
	  -    
	  -    
	3,355
	0,017
	0,412
	  -    

	14
	Л.кошторис

2-1-14
	 на придбання устаткування охоронної

сигналізації
	  -    
	  -    
	2,921
	  -    
	2,921
	  -    
	  -    
	  -    

	15
	Л.кошторис

2-1-15
	 на роботи з монтажу охоронної

сигналізації
	4,388
	111,344
	  -    
	  -    
	115,732
	2,789
	57,338
	  -    

	16
	Л.кошторис

2-1-16
	 на придбання устаткування радіофікації
	  -    
	  -    
	6,022
	  -    
	6,022
	  -    
	  -    
	  -    

	17
	Л.кошторис

2-1-17
	 на роботи з монтажу радіофікації
	2,345
	12,843
	  -    
	  -    
	15,188
	0,370
	7,665
	  -    

	18
	Л.кошторис

2-1-18
	 на роботи з монтажу телефонізації
	1,717
	34,202
	  -    
	  -    
	35,919
	0,759
	15,741
	  -    

	19
	Л.кошторис

2-1-19
	 на роботи з монтажу СКС
	6,416
	523,068
	  -    
	  -    
	529,484
	8,862
	183,204
	  -    

	20
	Л.кошторис

2-1-20
	 на придбання устаткування часофікації
	  -    
	  -    
	13,937
	  -    
	13,937
	  -    
	  -    
	  -    

	21
	Л.кошторис

2-1-21
	 на роботи з монтажу часофікації
	  -    
	25,379
	  -    
	  -    
	25,379
	0,536
	11,071
	  -    

	22
	Л.кошторис

2-1-22
	 на технологічне устаткування
	  -    
	4,537
	  -    
	  -    
	4,537
	0,143
	2,804
	  -    

	23
	Л.кошторис

2-1-23
	 на придбання устаткування, меблів і

інвентаря
	  -    
	  -    
	3136,390
	  -    
	3136,390
	  -    
	  -    
	  -    

	 ---
	----------------
	----------------------------------------------------------
	-----------------
	----------------
	-------------------
	---------------
	---------------
	----------------
	----------------
	---------------

	 
	 
	 Всього:
	7873,676
	1297,864
	3159,270
	  -    
	12330,810
	103,280
	2144,529
	  -    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   

	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 3-1

	 

	на будівництво : Приміщення охорони автостоянки

	 

	 
	Кошторисна вартість об`єкта
	199,732
	тис.грн.

	 
	Кошторисна трудомісткість
	1,605
	тис.люд.-год.

	 
	Кошторисна заробітна плата
	33,103
	тис.грн.

	 
	Вимірник одиничної вартості 
	 

	 
	Будівельні обсяги    
	 
	 

	 

	 №

п/п
	Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків
	Найменування робіт і витрат
	Кошторисна вартість,  тис.грн.
	Кошторис-

на трудо-

місткість,

тис.

люд.-год.
	Кошторис-

на заробіт-

 на плата,

 тис. грн.
	Показники

одиничної

вартості

	 
	 
	 
	будівельних

робіт
	монтажних

робіт
	устаткуван-

ня, меблів та

інвентарю
	інших

витрат
	всього
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Л.кошторис

3-1-1
	 на загально-будівельні роботи
	189,174
	0,007
	  -    
	  -    
	189,181
	1,513
	31,110
	  -    

	2
	Л.кошторис

3-1-2
	 на опалення
	  -    
	3,451
	  -    
	  -    
	3,451
	0,003
	0,080
	  -    

	3
	Л.кошторис

3-1-3
	 на електроосвітлення і

електрообладнання
	0,869
	5,275
	  -    
	  -    
	6,144
	0,076
	1,635
	  -    

	4
	Л.кошторис

3-1-4
	 на блискавкозахист
	0,131
	0,825
	  -    
	  -    
	0,956
	0,013
	0,278
	  -    

	 ---
	----------------
	----------------------------------------------------------
	-----------------
	----------------
	-------------------
	---------------
	---------------
	----------------
	----------------
	---------------

	 
	 
	 Всього:
	190,174
	9,558
	  -    
	  -    
	199,732
	1,605
	33,103
	  -    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   

	Локальний кошторис № 3-1-1

	на загально-будівельні роботи

	Приміщення охорони автостоянки

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	189,181
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № СБП 2012-10-01 АБ
	 
	Кошторисна трудомісткість
	1,513
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	31,110
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,2
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Землянi роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е1-12-14
	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

                                                                    1000м3
	0,06
	6257,55

329,22
	5928,33

1601,40
	375
	20
	355

96
	19,55

62,48
	1

4

	2
	Е1-164-2

тех.ч.

п.1.3.180

к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з

викидом грунту в котлованах i траншеях,

розроблених механiзованим способом

                                                                    100м3
	0,26
	5171,07

5171,07
	__-__

  -    
	1344
	1344
	__-__

  -    
	314,16

  -    
	82

  -    

	3
	Е1-27-2
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту

до 5 м, група грунтiв 2

                                                                    1000м3
	0,08
	1561,94

--
	1561,94

407,99
	125
	  -    
	125

33
	__-__

17,67
	__-__

1

	4
	Е1-27-8

к=3
	Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення

грунту [понад 5 м] для засипки траншей i

котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80

к.с.], група грунтiв 2

                                                                    1000м3
	0,08
	2315,54

--
	2315,54

604,83
	185
	  -    
	185

48
	__-__

26,20
	__-__

2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Е1-166-2
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,316
	2678,54

2678,54
	__-__

  -    
	846
	846
	__-__

  -    
	165,24

  -    
	52

  -    

	6
	Р1-6-1
	Навантаження грунту вручну на автомобiлi-

самоскиди

                                                                    100м3
	0,24
	2908,22

2908,22
	__-__

  -    
	698
	698
	__-__

  -    
	183,60

  -    
	44

  -    

	7
	С311-15
	Перевезення грунту до 15 км

                                                                    т
	39,6
	26,84

--
	26,84

4,14
	1063
	  -    
	1063

164
	__-__

0,22
	__-__

9

	8
	Е1-20-2
	Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3

                                                                    1000м3
	0,024
	1027,63

94,98
	921,47

224,66
	25
	2
	22

5
	5,64

8,32
	__-__

  -    

	9
	Е1-134-1
	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,

група грунтiв 1, 2

                                                                    100м3
	1,116
	705,36

339,48
	365,88

112,54
	787
	379
	408

126
	18,36

5,52
	20

6

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	5448
	3289
	2158

472
	 
	199

22

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3761
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2983
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	705
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	8431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Фундаменти 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Е11-2-9
	Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв

                                                                    м3
	2,4
	945,74

104,96
	__-__

  -    
	2270
	252
	__-__

  -    
	5,78

  -    
	14

  -    

	11
	Е6-1-16
	Улаштування фундаментних плит залiзобетонних

плоских

                                                                    100м3
	0,061
	88008,35

4799,08
	6154,43

1904,13
	5369
	293
	375

116
	259,55

75,31
	16

5

	12
	С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,04528
	8100,32

--
	__-__

  -    
	367
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм

                                                                    т
	0,1868
	8515,46

--
	__-__

  -    
	1591
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	Е7-42-1
	Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 0,5 т

                                                                    100шт
	0,28
	5618,81

1062,32
	3583,33

1304,12
	1573
	297
	1003

365
	56,00

55,37
	16

16

	15
	Е7-42-2
	Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 1 т

                                                                    100шт
	0,08
	7946,24

1463,35
	5036,94

1830,99
	636
	117
	403

146
	77,14

78,29
	6

6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	16
	Е7-42-3
	Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 1,5 т

                                                                    100шт
	0,1
	12293,63

2303,06
	7994,91

2896,81
	1229
	230
	799

290
	118,47

126,24
	12

13

	17
	К581121-

А001

варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.3.6-

Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

                                                                    шт
	4
	458,79

--
	__-__

  -    
	1835
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	18
	К581121-

А002

варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6-

Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

                                                                    шт
	10
	559,58

--
	__-__

  -    
	5596
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	19
	К581121-

А005

варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.4.6-

Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

                                                                    шт
	4
	446,53

--
	__-__

  -    
	1786
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	К581121-

А011

варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 9.3.6-

Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

                                                                    шт
	10
	439,60

--
	__-__

  -    
	4396
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	21
	К581121-

А012

варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 9.4.6-

Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

                                                                    шт
	18
	484,47

--
	__-__

  -    
	8720
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	22
	ЕД6-68-1
	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції

вручну (монолітні ділянки). Об'єм конструкції,

м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну

                                                                    100м3
	0,004
	82542,34

6057,50
	1262,90

467,57
	330
	24
	5

2
	311,60

20,81
	1

  -    

	23
	Е26-30-1
	Утеплення стін плитами

полістиролбетонними т. 100 мм

                                                                    м3
	1,6
	1515,06

669,41
	77,75

27,05
	2424
	1071
	124

43
	32,06

1,46
	51

2

	24
	& С1427-

11803-5

варіант 3
	Плити полістиролбетонні т. 100 мм

                                                                    м3
	1,6
	598,72

--
	__-__

  -    
	958
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	25
	Е8-4-3
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна

обклеювальна в 2 шари

                                                                    100м2
	0,13
	10398,75

625,35
	229,00

79,67
	1352
	81
	30

10
	31,76

4,31
	4

1

	26
	Е8-4-1
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна

цементна з рiдким склом

                                                                    100м2
	0,13
	2979,61

1188,49
	84,82

29,51
	387
	155
	11

4
	60,36

1,60
	8

  -    

	27
	Е8-4-7
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна

обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй

поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону

                                                                    100м2
	1,6
	4678,34

691,44
	78,45

27,29
	7485
	1106
	126

44
	33,50

1,48
	54

2

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	48304
	3626
	2876

1020
	 
	182

45

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	41802
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	4646
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3612
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	26
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	828
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	51916
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 3. Стiни і перегородки 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Е8-6-1
	Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

керамiчної при висотi поверху до 4 м

                                                                    м3
	30,05
	837,67

139,38
	71,50

26,60
	25172
	4188
	2149

799
	7,17

1,30
	215

39

	29
	Е8-7-5
	Мурування перегородок неармованих з цегли

керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті

поверху до 4 м

                                                                    100м2
	0,056
	12393,98

3854,19
	729,53

269,62
	694
	216
	41

15
	191,18

13,35
	11

1

	30
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т

                                                                    100шт
	0,09
	1662,16

407,10
	1115,31

410,39
	150
	37
	100

37
	21,46

20,45
	2

2

	31
	К582821-559
	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	3
	42,25

--
	__-__

  -    
	127
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	32
	К582821-565
	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	4
	61,46

--
	__-__

  -    
	246
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	33
	К582821-577
	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.038.1-1

вип.1

                                                                    шт
	1
	69,65

--
	__-__

  -    
	70
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	34
	К582821-609

С1412-872
	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серiя 1.038.1-1

вип.1x

Вiдпускна цiна: 93,79x2,07

                                                                    шт
	1
	210,23

--
	__-__

  -    
	210
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.
	26669
	4441
	2290

851
	 
	228

42

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	19938
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	5292
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	4322
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	32
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1048
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 3, грн.
	30991
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 4. Прорiзи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Двері
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Е10-26-1
	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i

внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу

до 3 м2

                                                                    100м2
	0,018
	6568,49

2829,44
	2324,57

847,04
	118
	51
	42

15
	142,04

35,70
	3

1

	36
	Е10-40-1
	Установлення i крiплення наличникiв

                                                                    100м
	0,104
	987,89

218,28
	6,36

2,21
	103
	23
	1

  -    
	12,36

0,12
	1

  -    

	37
	& С123-198-

2-6
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9

індивідуальні

                                                                    м2
	1,8
	550,08

--
	__-__

  -    
	990
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	38
	С111-889
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, однопольних

                                                                    комплект
	1
	153,04

--
	__-__

  -    
	153
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	39
	Е15-165-4
	Полiпшене фарбування кольором олiйним

розбiленим дерев'яних заповнень дверних

прорiзiв

                                                                    100м2
	0,0432
	3285,26

2738,68
	3,53

1,23
	142
	118
	__-__

  -    
	139,09

0,07
	6

  -    

	40
	Е9-53-1
	Монтаж дверей металевих протиударних

                                                                    т
	0,095
	2726,72

2428,85
	230,43

77,28
	259
	231
	22

7
	131,36

4,18
	12

  -    

	41
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	1
	44,19

--
	__-__

  -    
	44
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	42
	& С111-

1477-5-3
	Саморізи ПШ

                                                                    шт
	8
	0,36

--
	__-__

  -    
	3
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	43
	С111-1904
	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50

                                                                    шт
	8
	9,88

--
	__-__

  -    
	79
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	44
	& С1545-44-

1-Д
	Дюбель забивний

                                                                    шт
	8
	0,92

--
	__-__

  -    
	7
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	45
	& С121-250-

3-А
	Двері металеві протиударні

                                                                    шт
	1
	2138,62

--
	__-__

  -    
	2139
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	Е10-21-2
	Установлення залізних виробів дверних

                                                                    100шт
	0,01
	1356,40

1333,78
	22,62

7,87
	14
	13
	1

  -    
	70,31

0,43
	1

  -    

	47
	С111-961
	Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в

алюмiнiєвому корпусi

                                                                    шт
	1
	275,67

--
	__-__

  -    
	276
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	48
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,038
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	10
	4
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	49
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,038
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	31
	6
	1

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	 
	 
	Вікна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Е10-20-3
	Заповнення віконних блоків площею до 3 м2 з

металлопластику в кам'яних стiнах

                                                                    100м2
	0,045
	4419,01

2120,35
	1675,96

520,19
	199
	95
	75

23
	102,73

23,13
	5

1

	51
	& С123-100-

3-2

варіант 1
	Блоки віконні металопластикові з двокамерним

склопакетом

                                                                    м2
	4,5
	693,62

--
	__-__

  -    
	3121
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	52
	& С111-66-1
	Пена монтажная

                                                                    шт
	2
	44,19

--
	__-__

  -    
	88
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	53
	& С123-387-

5

варіант 1
	Дошки підвіконні металопластикові ш. 400 мм

                                                                    м
	3,2
	70,03

--
	__-__

  -    
	224
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.
	8000
	541
	142

45
	 
	28

2

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	7317
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	586
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	443
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	98
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 4, грн.
	8443
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 5. Підлоги 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Приміщення 1,2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Е11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем

                                                                    100м2
	0,1143
	1706,70

195,40
	84,31

20,14
	195
	22
	10

2
	10,76

0,94
	1

  -    

	55
	Е11-2-9
	Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв

                                                                    м3
	1,72
	945,74

104,96
	__-__

  -    
	1627
	181
	__-__

  -    
	5,78

  -    
	10

  -    

	56
	Е11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,1143
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	279
	110
	16

12
	56,25

5,81
	6

1

	57
	Е11-11-2

к=2
	Додати на 10 мм зміни товщини цементних стяжок

                                                                    100м2
	0,1143
	718,24

24,02
	39,94

20,18
	82
	3
	5

2
	1,40

1,14
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	58
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,1143
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	819
	615
	5

3
	267,05

1,08
	31

  -    

	59
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	11,65631

4
	94,34

--
	__-__

  -    
	1100
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	60
	Е11-39-4
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

                                                                    100м
	0,175
	2018,95

769,67
	6,36

2,21
	353
	135
	1

  -    
	37,29

0,12
	7

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.
	4455
	1066
	37

19
	 
	55

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3352
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1085
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	890
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	217
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 5, грн.
	5345
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 6. Металоконструкцiї 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Е9-71-1
	Виготовлення балок та інших подібних конструкцій

                                                                    т
	0,3388
	1137,41

778,41
	296,21

59,85
	385
	264
	100

20
	37,28

2,53
	13

1

	62
	Е9-25-1
	Монтаж балок, прогонів

                                                                    т
	0,3388
	917,11

427,96
	431,69

136,77
	311
	145
	146

46
	22,56

5,56
	8

2

	63
	С111-1841
	Сталь швелерна

                                                                    т
	0,243168
	7806,60

--
	__-__

  -    
	1898
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	64
	С111-1814
	Сталь кутова

                                                                    т
	0,00777
	8148,70

--
	__-__

  -    
	63
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	65
	С111-1804
	Сталь листова

                                                                    т
	0,0012
	10224,60

--
	__-__

  -    
	12
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	66
	& С111-972-

1
	Труба 60х60х4

                                                                    т
	0,09143
	9178,04

--
	__-__

  -    
	839
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	67
	Е9-71-1
	Виготовлення профілів лат

                                                                    т
	0,3388
	1137,41

778,41
	296,21

59,85
	385
	264
	100

20
	37,28

2,53
	13

1

	68
	Е9-25-1
	Монтаж профілів лат

                                                                    т
	0,3388
	917,11

427,96
	431,69

136,77
	311
	145
	146

46
	22,56

5,56
	8

2

	69
	& С126-

1317-2А-1
	Профіль Q30

                                                                    м
	63,84
	19,18

--
	__-__

  -    
	1224
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	70
	& С126-

1317-2А-2
	Профіль Q20

                                                                    м
	16,8
	19,18

--
	__-__

  -    
	322
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	71
	Е6-11-7
	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг

                                                                    т
	0,027
	17313,05

5653,00
	63,93

19,99
	467
	153
	2

1
	287,10

1,10
	8

  -    

	72
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,173
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	43
	19
	2

  -    
	4,78

0,07
	1

  -    

	73
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,173
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	141
	29
	3

1
	7,24

0,16
	1

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн.
	6401
	1019
	499

134
	 
	52

6

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	4883
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1153
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	822
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	166
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 6, грн.
	7223
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 7. Перекриття 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	на відм. -0.300, +2.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Е7-45-6
	Укладання панелей перекриття з обпиранням на

двi сторони площею до 10 м2 [для будiвництва в

районах iз сейсмiчнiстю до 6 балiв]

                                                                    100шт
	0,04
	20023,26

6853,51
	6638,47

2343,56
	801
	274
	266

94
	332,05

118,25
	13

5

	75
	С1414-7844
	(Панелi)(плити) перекриттiв багатопустотнi,

зведена товщина 11 см, довжина понад 3 до 6,6

м, ширина бiльше 1,4 м, маса до 5 т

                                                                    м2
	24,3
	300,04

--
	__-__

  -    
	7291
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	76
	Е7-20-3
	Установлення анкерів А-1

                                                                    т
	0,00472
	2771,52

1370,91
	741,17

197,88
	13
	6
	3

1
	61,92

9,62
	__-__

  -    

	77
	С124-3
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 10 мм

                                                                    т
	0,00472
	8008,35

--
	__-__

  -    
	38
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	78
	Е11-11-1
	Захист металевих деталей шаром цементного

розчину товщиною 20 мм

                                                                    100м2
	0,006
	2440,05

965,25
	138,63

100,68
	15
	6
	1

1
	56,25

5,81
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн.
	8158
	286
	270

96
	 
	13

5

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	7602
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	382
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	306
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	72
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 7, грн.
	8464
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 8. Покрiвля 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Плита перекриття
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Е12-20-3
	Улаштування пароізоляції прокладної в один

шар руберойдом

                                                                    100м2
	0,135
	1550,30

216,00
	20,00

6,33
	209
	29
	3

1
	10,97

0,29
	1

  -    

	80
	Е12-18-3
	Утеплення покриттів плитним утеплювачем

т. 200 мм

                                                                    100м2
	0,135
	1674,51

1314,15
	122,66

42,22
	226
	177
	17

6
	63,67

1,85
	9

  -    

	81
	& С114-5-У-

7
	Плити теплоізоляційні

                                                                    м2
	13,905
	40,95

--
	__-__

  -    
	569
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	82
	Е12-20-3
	Улаштування мембрани дифузійної

                                                                    100м2
	0,22
	242,17

216,00
	26,17

8,78
	53
	48
	5

2
	10,97

0,40
	2

  -    

	83
	& С111-852-

14
	Дифузійна мембрана Tyvek Soft

                                                                    м2
	24,2
	14,66

--
	__-__

  -    
	355
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	84
	Е12-12-4
	Улаштування покрiвель шатрових iз

металочерепицi "Монтерей"

                                                                    100м2
	0,22
	3870,69

2896,27
	109,06

33,02
	852
	637
	24

7
	156,64

1,45
	34

  -    

	85
	& С121-585-

2-8

варіант 1
	Металочерепиця

                                                                    м2
	25,3
	76,72

--
	__-__

  -    
	1941
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	86
	& С111-

1477-2-8
	Шурупи самонарізні

                                                                    шт
	563
	0,36

--
	__-__

  -    
	203
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	87
	& С114-13-

У-2-4

варіант 1
	Конькова планка LH3

                                                                    шт
	2
	60,17

--
	__-__

  -    
	120
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	88
	& С111-859-

4
	Карнизна планка

                                                                    шт
	2
	36,20

--
	__-__

  -    
	72
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	89
	& С126-

1300-5-1
	Снігозадержувач

                                                                    шт
	8
	66,09

--
	__-__

  -    
	529
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	90
	& С126-

1300-5-8
	Єндова LSJ

                                                                    шт
	4
	59,13

--
	__-__

  -    
	237
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	91
	& С126-

1300-5-7
	Накладка єндови

                                                                    м
	4
	18,59

--
	__-__

  -    
	74
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	92
	& С126-

1300-5-9
	Торцева планка LPT

                                                                    шт
	2
	63,95

--
	__-__

  -    
	128
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	93
	& С126-

1300-5-10
	Кутова планка для стиків LL

                                                                    шт
	2
	54,71

--
	__-__

  -    
	109
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	94
	& С126-

1300-5-4-2
	Драбина настінна

                                                                    шт
	1
	302,39

--
	__-__

  -    
	302
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	95
	& С126-

1300-5-2
	Сілікон (герметик)

                                                                    флакон
	2
	8,94

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	96
	& С126-

1300-5-3
	Фарба спеціальна

                                                                    флакон
	2
	21,12

--
	__-__

  -    
	42
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	97
	Е12-15-1
	Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери,

парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої

сталi

                                                                    100м2
	0,042
	10091,60

2455,47
	42,86

12,80
	424
	103
	2

1
	132,80

0,51
	6

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн.
	6463
	994
	51

17
	 
	52

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	5418
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1011
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	839
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	207
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 8, грн.
	7302
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 9. Опорядження внутрiшнє 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стеля.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Е15-183-2

к=2
	Шпаклювання стель шпаклiвкою за 2 рази

                                                                    100м2
	0,1143
	5486,36

3827,43
	14,14

4,92
	627
	437
	2

1
	207,00

0,27
	24

  -    

	99
	Е15-180-4
	Полiпшене фарбування стель

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по штукатурцi

                                                                    100м2
	0,1143
	3325,07

1571,72
	32,84

15,34
	380
	180
	4

2
	80,85

0,86
	9

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	100
	Е12-15-1
	Підшивання стелі металевим сайдингом (сходи)

                                                                    100м2
	0,0468
	2690,15

2455,47
	42,86

12,80
	126
	115
	2

1
	132,80

0,51
	6

  -    

	101
	& С121-258-

2
	Сайдинг металевий

                                                                    м2
	4,8204
	50,74

--
	__-__

  -    
	245
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Стіни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Е15-70-1
	Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без

улаштування каркаса

                                                                    100м2
	0,37
	6688,88

3779,82
	81,91

70,57
	2475
	1399
	30

26
	189,75

4,11
	70

2

	103
	Е15-65-1
	Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв

по каменю i бетону

                                                                    100м2
	0,057
	8387,91

6022,19
	40,76

35,76
	478
	343
	2

2
	295,35

2,08
	17

  -    

	104
	Е15-183-1
	Шпаклювання стін і косяків мінеральною

шпаклівкою "Cerezіt" (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,427
	2175,42

1477,35
	7,07

2,46
	929
	631
	3

1
	79,90

0,13
	34

  -    

	105
	Е15-180-3
	Поліпшене фарбування стін і косяків

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами по штукатурці

                                                                    100м2
	0,427
	2855,48

1250,96
	29,87

13,86
	1219
	534
	13

6
	64,35

0,77
	27

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн.
	6479
	3639
	56

39
	 
	187

2

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2784
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3678
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2652
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	546
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 9, грн.
	9131
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 10. Опорядження зовнiшнє 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Е12-20-3
	Улаштування пароiзоляцiї

                                                                    100м2
	0,94
	216,00

216,00
	__-__

  -    
	203
	203
	__-__

  -    
	10,97

  -    
	10

  -    

	107
	& С111-

1720-2-А
	Плівка поліетиленова "Паробар'єр"

                                                                    м2
	103,4
	2,67

--
	__-__

  -    
	276
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	108
	Е12-18-5
	Утеплення покриттiв мінеральними плитами

т. 100 мм

                                                                    100м2
	0,94
	845,14

845,14
	__-__

  -    
	794
	794
	__-__

  -    
	47,40

  -    
	45

  -    

	109
	& С114-4-У-

3
	Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати 80 кг/м3

                                                                    м3
	9,682
	540,00

--
	__-__

  -    
	5228
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	110
	Е12-20-3
	Улаштування пароiзоляцiї

                                                                    100м2
	0,94
	216,00

216,00
	__-__

  -    
	203
	203
	__-__

  -    
	10,97

  -    
	10

  -    

	111
	& С111-

1720-2-А-2
	Плівка поліетиленова "Вітробар'єр"

                                                                    м2
	103,4
	5,54

--
	__-__

  -    
	573
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	112
	Е9-47-1
	Облицювання ворiт стальними касетами

                                                                    100м2
	0,94
	925,62

919,01
	6,61

1,21
	870
	864
	6

1
	47,84

0,07
	45

  -    

	113
	& С121-258-

1

варіант 1
	Касети металеві (еквівалент)

                                                                    м2
	94
	212,68

--
	__-__

  -    
	19992
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	114
	& С130-481-

1
	Направляюча ТМ-50

                                                                    м
	141
	55,10

--
	__-__

  -    
	7769
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	115
	& С1110-89-

1
	Кронштейни KL150

                                                                    шт
	188
	12,91

--
	__-__

  -    
	2427
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	116
	& С111-

1851-1
	Дюбель-зонт

                                                                    шт
	469
	1,22

--
	__-__

  -    
	572
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	117
	Е12-15-1
	Улаштування відкосів та відливів

                                                                    100м2
	0,0395
	2455,47

2455,47
	__-__

  -    
	97
	97
	__-__

  -    
	132,80

  -    
	5

  -    

	118
	& С111-

1630-1
	Відливи та відкоси

                                                                    м
	12,4
	55,13

--
	__-__

  -    
	684
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	119
	& С111-146-

6-2
	Саморізи

                                                                    шт
	125
	0,11

--
	__-__

  -    
	14
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	120
	Е8-35-2
	Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16

м для інших оздоблювальних робіт

                                                                    100м2 вп
	0,94
	2586,50

1286,63
	__-__

  -    
	2431
	1209
	__-__

  -    
	68,73

  -    
	65

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 10, грн.
	42133
	3370
	6

1
	 
	180

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	38757
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3371
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2732
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	652
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 10, грн.
	44865
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 11. Ганок 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	Е11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем

                                                                    100м2
	0,08
	1706,70

195,40
	84,31

20,14
	137
	16
	7

2
	10,76

0,94
	1

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	122
	Е6-1-16
	Улаштування сходової площадки з/бетонної

                                                                    100м3
	0,002
	88008,35

4799,08
	6154,43

1904,13
	176
	10
	12

4
	259,55

75,31
	1

  -    

	123
	С124-19
	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного

профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм

                                                                    т
	0,005
	8678,66

--
	__-__

  -    
	43
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	124
	Е6-11-7
	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг

                                                                    т
	0,0048
	17313,05

5653,00
	63,93

19,99
	83
	27
	__-__

  -    
	287,10

1,10
	1

  -    

	125
	Е7-59-1
	Укладання сходiв по готовiй основi з окремих

схiдцiв гладких

                                                                    100м
	0,12
	3514,57

3083,45
	317,24

105,75
	422
	370
	38

13
	156,60

5,32
	19

1

	126
	С1418-8851
	Сходовi схiдцi з лицьовими бетонними

поверхнями, що не потребують додаткового

опорядження

                                                                    м
	12
	73,46

--
	__-__

  -    
	882
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	127
	ЕД11-45-2
	Улаштування покриттів з гранітокерамічних

плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11,

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

(еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,0648
	7162,11

5383,73
	40,86

23,74
	464
	349
	3

2
	267,05

1,08
	17

  -    

	128
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	6,608304
	94,34

--
	__-__

  -    
	623
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	129
	ЕД15-264-2
	Облицювання поверхонь гранітокерамічними

плитками. Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7

шт до 12 шт (еквівалент)

                                                                    100 м2
	0,055
	10668,92

8592,80
	45,32

26,46
	587
	473
	2

1
	426,23

1,20
	23

  -    

	130
	& С111-287-

5
	Плитки керамічні "Керамограніт"

                                                                    м2
	5,555
	94,34

--
	__-__

  -    
	524
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	131
	Е7-60-4
	Установлення металевої огорожi

                                                                    100м
	0,068
	1700,50

1227,07
	165,18

41,90
	116
	83
	11

3
	60,18

2,25
	4

  -    

	132
	С121-783
	Металоконструкцiї iндивiдуальнi

                                                                    т
	0,114
	16713,29

--
	__-__

  -    
	1905
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	133
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 (еквівалент)

                                                                    100м2
	0,05
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	13
	6
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	134
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази

                                                                    100м2
	0,05
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	41
	8
	1

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 11, грн.
	6016
	1342
	75

25
	 
	66

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	4599
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1367
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1055
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	239
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 11, грн.
	7071
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	168526
	23613
	8460

2719
	 
	1242

126

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	136453
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	26332
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	20655
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	145
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	4778
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	168519
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	136446
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	23613
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	2719
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	20655
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	145
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	4778
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	189174
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	1513
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	31110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	189181
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	1513
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	31110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 3-1-2

	на опалення

	Приміщення охорони автостоянки

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	3,451
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № СБП 2012-10-01-ОВ
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,003
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	0,080
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,2
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	М8-602-2
	Монтаж електроконвектора потужнiстю до 1 кВт

                                                                    шт
	1
	82,84

68,83
	4,03

1,27
	83
	69
	4

1
	3,20

0,06
	3

  -    

	2
	& 1514-

4034-1
	Електроконвектор ЕРНВМ 07

                                                                    шт
	1
	3317,51

--
	__-__

  -    
	3318
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	3401
	69
	4

1
	 
	3

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3328
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	70
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	3401
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3328
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	69
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	1
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	3451
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	80
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	3451
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	80
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 3-1-3

	на електроосвітлення і електрообладнання

	Приміщення охорони автостоянки

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	6,144
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ЕТР2
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,076
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	1,635
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,5
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М39-37-1
	Установлення на стiнi та пiдключення кабелiв

або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та

приладiв розподiльчої шафи

                                                                    пристрiй
	1
	714,89

233,86
	38,06

9,92
	715
	234
	38

10
	11,74

0,44
	12

  -    

	2
	& 1517-

2063-1-16

варіант 2
	Шафа силова розподільна НЩОВ 63/6

                                                                    шт
	1
	1400,40

--
	__-__

  -    
	1400
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	3
	М8-526-2
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкцiї

на стiнi або колонi, струм до 100 А

                                                                    шт
	1
	129,54

58,46
	3,84

0,93
	130
	58
	4

1
	2,80

0,04
	3

  -    

	4
	1504-1010
	Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-2,

номiнальний струм 63, виконання розчiплювачiв

М, Т номiнальний струм 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40

50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ

                                                                    шт
	1
	59,68

--
	__-__

  -    
	60
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Е21-22-2
	Установлення вимикачiв заглибленого типу при

схованiй проводцi одноклавiшних

                                                                    100шт
	0,01
	1317,34

511,80
	__-__

  -    
	13
	5
	__-__

  -    
	27,68

  -    
	__-__

  -    

	6
	Е21-22-1
	Установлення вимикачiв незаглибленого типу при

вiдкритiй проводцi

                                                                    100шт
	0,02
	520,80

467,98
	__-__

  -    
	10
	9
	__-__

  -    
	25,31

  -    
	1

  -    

	7
	290902-54
	Вимикач незаглиблений для вiдкритої проводки

                                                                    шт
	2
	12,50

--
	__-__

  -    
	25
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	8
	290902-55
	Вимикач заглиблений для прихованої проводки

                                                                    шт
	1
	10,41

--
	__-__

  -    
	10
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	Е21-22-9
	Установлення штепсельних розеток герметичних

i напiвгерметичних

                                                                    100шт
	0,02
	922,28

922,28
	__-__

  -    
	18
	18
	__-__

  -    
	49,88

  -    
	1

  -    

	10
	& 290902-

224-2
	Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м

заземляючим контактом, для прихованої

проводки, одинарна

                                                                    шт
	2
	12,24

--
	__-__

  -    
	24
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	Е21-17-1
	Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з

пiдвiшуванням на гаках для примiщень з

нормальними умовами середовища

                                                                    100шт
	0,02
	2558,16

1750,91
	741,10

561,57
	51
	35
	15

11
	81,40

26,67
	2

1

	12
	Е21-18-2
	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп,

що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до

4

                                                                    100шт
	0,02
	10063,71

5570,75
	2203,09

1187,43
	201
	111
	44

24
	273,21

54,48
	5

1

	13
	& 1507-

1009-1
	Світильник НББ64-100

                                                                    шт
	2
	64,22

--
	__-__

  -    
	128
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	& 1507-

3060-5-3

варіант 1
	Светильник ЛПО 03В-4х20

                                                                    шт
	2
	201,46

--
	__-__

  -    
	403
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	15
	1515-1023
	Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ20

                                                                    10шт
	0,8
	75,00

--
	__-__

  -    
	60
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	16
	1515-7038
	Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням

Б220-230-100

                                                                    10шт
	0,2
	30,64

--
	__-__

  -    
	6
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	17
	Е21-11-2
	Прокладання кабелiв з вiнiловою, наiрiтовою та

полiетиленовою оболонками з крiпленням

накладними скобами

                                                                    100м
	0,33
	1601,10

1166,72
	21,70

8,62
	528
	385
	7

3
	57,22

0,47
	19

  -    

	18
	& 15093-

35013-2
	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом

3.1,5мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,033
	7042,72

--
	__-__

  -    
	232
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	19
	2405-1372

варіант 1
	Коробки вiдгалужувальнi для схованої проводки

                                                                    1000шт
	0,005
	9980,96

--
	__-__

  -    
	50
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	2405-1370

варіант 1
	Коробки вiдгалужувальнi для вимикачів і розеток

                                                                    1000шт
	0,005
	2460,52

--
	__-__

  -    
	12
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	4076
	855
	108

49
	 
	43

2

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3113
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	904
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	665
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	141
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	4741
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Будівельні роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Е46-29-6
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до 65 мм

в цегляних стiнах товщиною до 25 см (для

коробок під розетки)

                                                                    100шт
	0,12
	3455,69

1670,69
	1785,00

549,05
	415
	200
	215

66
	83,87

26,92
	10

3

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	415
	200
	215

66
	 
	10

3

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	266
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	214
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	52
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	629
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 3. Блискавкозахист 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	М8-471-4
	Заземлювач вертикальний з круглої сталi

дiаметром 16 мм

                                                                    10 шт
	0,2
	1800,84

228,37
	689,89

137,52
	360
	46
	138

28
	11,20

6,19
	2

1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	23
	М8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi

штабової, перерiз 160 мм2

                                                                    100 м
	0,06
	1651,04

456,74
	95,95

22,06
	99
	27
	6

1
	22,40

0,97
	1

  -    

	24
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до

2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,018
	4309,23

4309,23
	__-__

  -    
	78
	78
	__-__

  -    
	261,80

  -    
	5

  -    

	25
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,018
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	44
	44
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	3

  -    

	26
	Е1-134-1
	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,

група грунтiв 1, 2

                                                                    100м3
	0,018
	705,36

339,48
	365,88

112,54
	13
	6
	7

2
	18,36

5,52
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.
	594
	201
	151

31
	 
	11

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	242
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	232
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	180
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	40
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 3, грн.
	774
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	5085
	1256
	474

146
	 
	64

6

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3355
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1402
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	233
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	550
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	328
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	319
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	869
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	473
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	4535
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3355
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	928
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	740
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	156
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	5275
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	1162
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	6144
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	76
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	1635
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 3-1-4

	на блискавкозахист

	Приміщення охорони автостоянки

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	0,956
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № СБП 2012-10-01-МЗ
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,013
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	0,278
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,1
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	М8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi

штабової, перерiз 160 мм2

                                                                    100 м
	0,03
	1651,04

456,74
	95,95

22,06
	50
	14
	3

1
	22,40

0,97
	1

  -    

	2
	М8-472-9
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах з круглої сталі діаметром 10 мм

                                                                    100 м
	0,1
	2158,70

587,23
	88,30

19,03
	216
	59
	9

2
	28,80

0,84
	3

  -    

	3
	М8-471-1
	Заземлювач вертикальний з кутової сталі

розміром 40х40х4 мм

                                                                    10 шт
	0,2
	2190,27

293,62
	812,42

164,25
	438
	59
	162

33
	14,40

7,39
	3

1

	4
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до

2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,01
	4309,23

4309,23
	__-__

  -    
	43
	43
	__-__

  -    
	261,80

  -    
	3

  -    

	5
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,01
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	24
	24
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	2

  -    

	6
	Е1-134-1
	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,

група грунтiв 1, 2

                                                                    100м3
	0,01
	705,36

339,48
	365,88

112,54
	7
	3
	4

1
	18,36

5,52
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	778
	202
	178

37
	 
	12

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	398
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	239
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	178
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	74
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	70
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	57
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	131
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	85
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	704
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	398
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	132
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	36
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	825
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	193
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	956
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	13
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	278
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 4-1-1

	на кабельну лінію 0,22 кВ

	Кабельна лінія 0,22 кВ 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	36,092
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ЕТР2
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,679
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	14,127
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,2
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М8-142-1
	Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї

                                                                    100 м
	1,37
	1807,52

195,74
	1611,78

503,07
	2476
	268
	2208

689
	9,60

22,30
	13

31

	2
	М8-141-5
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових

траншеях без покриттiв, маса 1 м до 9 кг

                                                                    100 м
	1,37
	1808,35

619,86
	767,43

231,22
	2477
	849
	1051

317
	30,40

10,10
	42

14

	3
	Е22-2-1
	Укладання азбестоцементних водопровiдних

труб ВТ-9 зi з'єднанням азбестоцементними

муфтами, дiаметр 100 мм

                                                                    1000м
	0,021
	45739,48

8605,44
	761,99

203,75
	961
	181
	16

4
	432,00

8,85
	9

  -    

	4
	М8-148-5
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах

                                                                    100 м
	0,21
	2081,47

1011,34
	896,70

281,04
	437
	212
	188

59
	49,60

12,22
	10

3

	5
	& 15093-

35013-3-1
	П'ятижильний кабель напругою до 660в

перерізом 5.4мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,05
	12500,57

--
	__-__

  -    
	625
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	15093-35063

варіант 1
	Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом

3.16мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,108
	30734,34

--
	__-__

  -    
	3319
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	М8-143-5
	Покривання кабелів, прокладених у траншеї,

сигнальною стрічкою

                                                                    100 м тр
	0,6
	75,94

69,33
	6,61

2,06
	46
	42
	4

1
	3,40

0,09
	2

  -    

	8
	С111-1721-

11В

варіант 1

п.19
	Стрiчка сигнальна ЛС 20 03/200

                                                                    м
	60
	8,16

--
	__-__

  -    
	490
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	Е34-100-1
	Поворот траншеї

                                                                    1перет.
	6
	513,87

419,40
	__-__

  -    
	3083
	2516
	__-__

  -    
	21,30

  -    
	128

  -    

	10
	Е34-113-1
	Пересічення кабелів з автодорогами

                                                                    перехiд
	4
	2089,80

498,74
	1357,68

195,20
	8359
	1995
	5431

781
	21,60

7,86
	86

31

	11
	Е34-99-1
	Улаштування уведення кабелів у будинок

                                                                    1 увед.
	1
	491,05

196,13
	__-__

  -    
	491
	196
	__-__

  -    
	10,80

  -    
	11

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.
	22764
	6259
	8898

1851
	 
	301

79

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	7607
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	8110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	6180
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	41
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1382
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1, грн.
	28944
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Землянi роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до

2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,54
	4309,23

4309,23
	__-__

  -    
	2327
	2327
	__-__

  -    
	261,80

  -    
	141

  -    

	13
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,54
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	1317
	1317
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	81

  -    

	14
	Е1-134-1
	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,

група грунтiв 1, 2

                                                                    100м3
	0,54
	705,36

339,48
	365,88

112,54
	381
	183
	198

61
	18,36

5,52
	10

3

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.
	4025
	3827
	198

61
	 
	232

3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3888
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3123
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	747
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2, грн.
	7148
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	26789
	10086
	9096

1912
	 
	533

82

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	7607
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	11998
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	9303
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2129
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	17409
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3049
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	8715
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	846
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	7549
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	54
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1770
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	24958
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	554
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	11331
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	9380
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	4558
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	1371
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	1066
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1754
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	359
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	11134
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	125
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	2796
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	36092
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	679
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	14127
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 5-1-1

	на проїзди 

	Проїзди. 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	1291,502
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ГП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	2,039
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	45,633
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,1
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Тип I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е27-82-2
	Улаштування дорожного корита [коритний

профiль з напiвприсипними обочинами] iз

застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту

на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500

мм

                                                                    1000м2
	2,66772
	8333,56

227,61
	7631,90

1761,92
	22232
	607
	20360

4700
	14,60

68,95
	39

184

	2
	Е27-14-1
	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального

шару основи з пiску

                                                                    100м3
	5,33544
	20461,49

392,06
	1070,33

265,07
	109171
	2092
	5711

1414
	22,61

10,52
	121

56

	3
	Е27-22-3
	Улаштування двошарової основи з щебеню

фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних

матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,

1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15

см

                                                                    1000м2
	2,66772
	58327,00

792,93
	4563,15

1285,15
	155600
	2115
	12173

3428
	44,90

51,22
	120

137

	4
	Е27-22-4
	Додати на т. 1 см

                                                                    1000м2
	2,66772
	3536,37

--
	__-__

  -    
	9434
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Е27-22-2
	Улаштування двошарової основи з щебеню

фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних

матеріалів з границею міцності на стиск понад

98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього

шару 15 см

                                                                    1000м2
	2,66772
	65576,24

914,96
	6394,56

1858,09
	174939
	2441
	17059

4957
	51,81

73,93
	138

197

	6
	Е27-22-4
	Виключити на т. 7 см

                                                                    1000м2
	-2,66772
	24754,58

--
	__-__

  -    
	-66038
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	Е27-53-3
	Улаштування покриття товщиною 4 см iз

гарячих асфальтобетонних щiльних

крупнозернистих сумiшей типу А, Б, щiльнiсть

щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3

                                                                    1000м2
	2,66772
	122402,03

1101,42
	2755,61

875,16
	326534
	2938
	7351

2335
	52,75

34,58
	141

92

	8
	Е27-54-3

к=4
	При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз

гарячих асфальтобетонних щiльних

крупнозернистих сумiшей типу А,Б зi щiльнiстю

щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/ м3 до норми 27-

53-3 додавати (+2 см)

                                                                    1000м2
	2,66772
	59276,00

11,69
	__-__

  -    
	158132
	31
	__-__

  -    
	0,56

  -    
	1

  -    

	9
	Е27-53-1
	Улаштування покриття товщиною 4 см iз

гарячих асфальтобетонних щiльних

дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В,

щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3

                                                                    1000м2
	2,66772
	123389,25

1101,42
	2755,61

875,16
	329168
	2938
	7351

2335
	52,75

34,58
	141

92

	10
	Е27-34-2
	Установлення бортових каменiв бетонних при

iнших видах покриттiв

                                                                    100м
	3,52
	6744,24

2007,69
	129,77

37,63
	23740
	7067
	457

132
	109,59

1,38
	386

5

	11
	& С1416-

8684-3
	Камені бортові, БР100.30.15

                                                                    шт
	352
	53,57

--
	__-__

  -    
	18857
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	1261769
	20229
	70462

19301
	 
	1087

763

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1171078
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	39530
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	29733
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	189
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6103
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	1261769
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1171078
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	20229
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	19301
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	29733
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	189
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6103
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	1291502
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2039
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	45633
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	1291502
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2039
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	45633
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 7-1

	 

	на будівництво : Благоустрій теріторії 

	 

	 
	Кошторисна вартість об`єкта
	571,194
	тис.грн.

	 
	Кошторисна трудомісткість
	4,661
	тис.люд.-год.

	 
	Кошторисна заробітна плата
	99,582
	тис.грн.

	 
	Вимірник одиничної вартості 
	 

	 
	Будівельні обсяги    
	 
	 

	 

	 №

п/п
	Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків
	Найменування робіт і витрат
	Кошторисна вартість,  тис.грн.
	Кошторис-

на трудо-

місткість,

тис.

люд.-год.
	Кошторис-

на заробіт-

 на плата,

 тис. грн.
	Показники

одиничної

вартості

	 
	 
	 
	будівельних

робіт
	монтажних

робіт
	устаткуван-

ня, меблів та

інвентарю
	інших

витрат
	всього
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Л.кошторис

7-1-1
	 на вертикальне планування 
	112,187
	  -    
	  -    
	  -    
	112,187
	1,010
	21,721
	  -    

	2
	Л.кошторис

7-1-2
	 на малі архітектурні форми 
	1,396
	  -    
	8,131
	  -    
	9,527
	0,028
	0,570
	  -    

	3
	Л.кошторис

7-1-3
	 на улаштування тротуарів, майданчика і

вимощення 
	233,227
	  -    
	  -    
	  -    
	233,227
	1,223
	25,729
	  -    

	4
	Л.кошторис

7-1-4
	 на водовідвідний лоток 
	1,901
	  -    
	  -    
	  -    
	1,901
	0,016
	0,316
	  -    

	5
	Л.кошторис

7-1-5
	 на організація рельєфу
	23,260
	  -    
	  -    
	  -    
	23,260
	0,108
	2,314
	  -    

	6
	Л.кошторис

7-1-6
	 на зовнішні сходи
	1,813
	  -    
	  -    
	  -    
	1,813
	0,006
	0,132
	  -    

	7
	Л.кошторис

7-1-7
	 на огорожу
	167,749
	  -    
	  -    
	  -    
	167,749
	2,074
	44,796
	  -    

	8
	Л.кошторис

7-1-8
	 на шлагбаум
	0,694
	12,537
	  -    
	  -    
	13,231
	0,072
	1,508
	  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	9
	Л.кошторис

7-1-9
	 на зовнішнє освітлення
	2,672
	5,627
	  -    
	  -    
	8,299
	0,124
	2,496
	  -    

	 ---
	----------------
	----------------------------------------------------------
	-----------------
	----------------
	-------------------
	---------------
	---------------
	----------------
	----------------
	---------------

	 
	 
	 Всього:
	544,899
	18,164
	8,131
	  -    
	571,194
	4,661
	99,582
	  -    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   


	Локальний кошторис № 7-1-1

	на вертикальне планування 

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	112,187
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ГП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	1,010
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	21,721
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	2,0
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е1-17-14
	Розроблення грунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на гусеничному ходу

з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв

2

                                                                    1000м3
	1,55844
	9436,97

372,16
	9053,63

2380,54
	14707
	580
	14110

3710
	22,10

91,57
	34

143

	2
	С311-15
	Перевезення грунту до 15 км

                                                                    т
	2571,426
	26,84

--
	26,84

4,14
	69017
	  -    
	69017

10646
	__-__

0,22
	__-__

576

	3
	Е1-27-2
	Розрівнювання грунту бульдозерами потужністю

59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м,

група грунтів 2

                                                                    1000м3
	3,817
	1561,94

--
	1561,94

407,99
	5962
	  -    
	5962

1557
	__-__

17,67
	__-__

67

	4
	Е1-27-8
	Додати на 15 м

                                                                    1000м3
	3,817
	2315,54

--
	2315,54

604,83
	8838
	  -    
	8838

2309
	__-__

26,20
	__-__

100

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	98524
	580
	97927

18222
	 
	34

886

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	18802
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	13663
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2919
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	98524
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	580
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	18222
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	13663
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2919
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	112187
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	1010
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	21721
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	112187
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	1010
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	21721
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 7-1-2

	на малі архітектурні форми 

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	9,527
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ГП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,028
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	0,570
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,2
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	& 550101-

144-6-1

варіант 1
	Урна для сміття

                                                                    шт
	2
	179,11

--
	__-__

  -    
	358
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	2
	Е10-39-1
	Установлення щита з пожежним інвентарем

                                                                    100шт
	0,01
	5542,80

1854,86
	491,23

170,90
	55
	19
	5

2
	106,97

9,24
	1

  -    

	3
	& 240402-

106-4
	Щит пожежогасіння

                                                                    шт
	1
	1174,00

--
	__-__

  -    
	1174
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	4
	2402-3004
	Вогнегаситель вуглекислотний

ручний/транспортне виконання/ ОУ-5

                                                                    шт
	2
	190,24

--
	__-__

  -    
	380
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	2402-3011

варіант 1
	Вогнегаситель пiнний ОП-100

                                                                    шт
	2
	2809,96

--
	__-__

  -    
	5620
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	& 240402-

106-3
	Ящик для піску

                                                                    шт
	1
	215,00

--
	__-__

  -    
	215
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	& 290518-

4037-1
	Азбест 1,5х2,0 м

                                                                    шт
	1
	95,00

--
	__-__

  -    
	95
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	8
	& 107-1-1

варіант 2
	Лопата 

                                                                    шт
	2
	25,81

--
	__-__

  -    
	52
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	9
	& 24-02-01

варіант 1
	Гак

                                                                    шт
	2
	34,31

--
	__-__

  -    
	69
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	& 2402-01-

26
	Лом

                                                                    шт
	1
	27,53

--
	__-__

  -    
	28
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	& 2402-01-

53

варіант 1
	Сокира

                                                                    шт
	1
	25,81

--
	__-__

  -    
	26
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	& 2402-2-13

варіант 1
	Відро пожежне

                                                                    шт
	1
	18,00

--
	__-__

  -    
	18
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	Е15-172-4
	Олійне фарбування білилами з додаванням

кольору металоконструкцій за два рази

                                                                    100м2
	0,112
	2382,14

1970,85
	1,41

0,49
	267
	221
	__-__

  -    
	106,59

0,03
	12

  -    

	14
	Е15-165-1
	Поліпшене фарбування малих архітектурних

форм фарбою

                                                                    100м2
	0,145
	2459,82

1728,39
	22,95

10,78
	357
	251
	3

2
	87,78

0,60
	13

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	8714
	491
	8

4
	 
	26

  -    

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	495
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	359
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	75
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та пакуванням, 

  заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини, грн.
	454
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Устаткування, грн.
	7677
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та пакуванням, 

  заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини, грн.
	454
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього устаткування, грн.
	8131
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	1037
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	491
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	359
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	75
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	1396
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	570
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	9527
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	570
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	Локальний кошторис № 7-1-3

	на улаштування тротуарів, майданчика і вимощення 

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	233,227
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ГП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	1,223
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	25,729
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,4
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Тип II (тротуари)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Е27-82-2
	Улаштування дорожного корита [коритний

профiль з напiвприсипними обочинами] iз

застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту

на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500

мм

                                                                    1000м2
	0,22635
	8333,56

227,61
	7631,90

1761,92
	1886
	52
	1727

399
	14,60

68,95
	3

16

	2
	Е6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В

15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

                                                                    100м3
	0,22635
	84497,17

3296,43
	1976,45

630,74
	19126
	746
	447

143
	195,75

24,86
	44

6

	3
	Е27-14-1
	Улаштування підстілаючого шару основи з піску

з додаванням цементу

                                                                    100м3
	0,067905
	64719,99

392,06
	1070,33

265,07
	4395
	27
	73

18
	22,61

10,52
	2

1

	4
	Р18-46-1
	Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних

фiгурних елементiв брукування [ФЭМ]

                                                                    100м2
	2,2635
	13042,59

3054,01
	173,55

51,75
	29522
	6913
	393

117
	149,78

2,09
	339

5

	5
	Е27-34-2
	Установлення бортових каменiв бетонних при

iнших видах покриттiв

                                                                    100м
	1,47
	6744,24

2007,69
	129,77

37,63
	9914
	2951
	191

55
	109,59

1,38
	161

2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	& С1416-

8684-6
	Камені бортові, БР50.20.8

                                                                    шт
	294
	23,28

--
	__-__

  -    
	6844
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	Тип III (вимощення)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Е27-14-4
	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального

шару основи з щебеню

                                                                    100м3
	0,0425
	40526,44

593,09
	4666,65

1322,41
	1722
	25
	198

56
	33,91

51,81
	1

2

	8
	Е6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В

15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

                                                                    100м3
	0,0425
	84497,17

3296,43
	1976,45

630,74
	3591
	140
	84

27
	195,75

24,86
	8

1

	9
	Е27-14-1
	Улаштування підстилаючого і вирівнювального

шару основи з піскоцементної суміші

                                                                    100м3
	0,01275
	64719,99

392,06
	1070,33

265,07
	825
	5
	14

3
	22,61

10,52
	__-__

  -    

	10
	Р18-46-1
	Улаштування покриттів з тротуарних плиток

"Старе місто"

                                                                    100м2
	0,425
	3320,33

3054,01
	173,55

51,75
	1411
	1298
	74

22
	149,78

2,09
	64

1

	11
	& С1426-

11789-1

варіант 1
	Плитки бетонні тротуарні "Старе місто", товщина

60 мм

                                                                    м2
	42,925
	96,26

--
	__-__

  -    
	4132
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	Е27-34-2
	Установлення бортових каменiв бетонних при

iнших видах покриттiв

                                                                    100м
	0,07
	6744,24

2007,69
	129,77

37,63
	472
	141
	9

3
	109,59

1,38
	8

  -    

	13
	& С1416-

8684-6
	Камені бортові, БР50.20.8

                                                                    шт
	14
	23,28

--
	__-__

  -    
	326
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	Е8-4-7
	Гiдроiзоляцiя стін бiчна обмазувальна бiтумна в

2 шари

                                                                    100м2
	0,39
	4678,34

691,44
	78,45

27,29
	1825
	270
	31

11
	33,50

1,48
	13

1

	15
	Е11-8-3
	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної

керамзитової

                                                                    м3
	1,8
	702,10

92,53
	54,53

18,13
	1264
	167
	98

33
	5,44

0,98
	10

2

	 
	 
	Тип IY (тротуари і майданчик)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Е27-14-4
	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального

шару основи з щебеню

                                                                    100м3
	0,8195
	40526,44

593,09
	4666,65

1322,41
	33211
	486
	3824

1084
	33,91

51,81
	28

42

	17
	Е27-55-1
	Улаштування одношарових асфальтобетонних

покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої

дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi

товщиною 3 см

                                                                    100м2
	8,195
	9683,76

455,82
	__-__

  -    
	79358
	3735
	__-__

  -    
	22,61

  -    
	185

  -    

	18
	Е27-34-2
	Установлення бортових каменiв бетонних при

iнших видах покриттiв

                                                                    100м
	1,41
	6744,24

2007,69
	129,77

37,63
	9509
	2831
	183

53
	109,59

1,38
	155

2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	19
	& С1416-

8684-7
	Камені бортові, БР100.20.8

                                                                    шт
	141
	46,58

--
	__-__

  -    
	6568
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	215901
	19787
	7346

2024
	 
	1021

81

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	188768
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	21811
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	17326
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	3918
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	215901
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	188768
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	19787
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	2024
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	17326
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	3918
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	233227
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	1223
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	25729
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	233227
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	1223
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	25729
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 7-1-4

	на водовідвідний лоток 

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	1,901
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ГП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,016
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	0,316
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	2,5
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки

                                                                    100м3
	0,005
	84497,17

3296,43
	1976,45

630,74
	422
	16
	10

3
	195,75

24,86
	1

  -    

	2
	Е6-1-20
	Улаштування бетонного лотка для відводу

ливневих стоків

                                                                    100м3
	0,01
	95591,03

7654,61
	6260,65

1999,94
	956
	77
	63

20
	408,90

79,02
	4

1

	3
	Е8-12-3
	Установлення металевих грат приямкiв

                                                                    т
	0,019
	9792,75

1283,80
	409,93

150,49
	186
	24
	8

3
	66,83

7,52
	1

  -    

	4
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до

2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,02
	4309,23

4309,23
	__-__

  -    
	86
	86
	__-__

  -    
	261,80

  -    
	5

  -    

	5
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,005
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	12
	12
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	1

  -    

	6
	Е1-145-4
	Розрівнювання грунту ручним способом, група

грунтiв 1

                                                                    1000м2
	0,0075
	3143,30

3143,30
	__-__

  -    
	24
	24
	__-__

  -    
	170,00

  -    
	1

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	1686
	239
	81

26
	 
	13

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1366
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	265
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	215
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	51
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	1686
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1366
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	239
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	26
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	215
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	51
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	1901
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	316
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	1901
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	316
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 7-1-5

	на організація рельєфу

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	23,260
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ГП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,108
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	2,314
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,3
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем

                                                                    100м2
	0,15
	1706,70

195,40
	84,31

20,14
	256
	29
	13

3
	10,76

0,94
	2

  -    

	2
	Е8-3-1
	Улаштування основи пiщаної

                                                                    м3
	9,84
	236,84

22,34
	23,02

7,08
	2331
	220
	227

70
	1,23

0,35
	12

3

	3
	Е6-24-1
	Улаштування з/бетонного каналу для труби

                                                                    100м3
	0,09
	102541,34

10341,86
	12339,91

3784,91
	9229
	931
	1111

341
	552,45

146,02
	50

13

	4
	С124-30
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали

ВР-1, дiаметр 5 мм

                                                                    т
	0,0516
	9246,02

--
	__-__

  -    
	477
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	Е22-8-10
	Укладання стальних водопровiдних труб,

дiаметр труб 400 мм

                                                                    1000м
	0,0123
	766434,73

23800,22
	51508,60

5467,83
	9427
	293
	634

67
	1059,20

245,44
	13

3

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	21720
	1473
	1985

481
	 
	77

19

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	18262
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1954
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	360
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	21720
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	18262
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	1473
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	481
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	360
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	23260
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	2314
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	23260
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	2314
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 7-1-6

	на зовнішні сходи

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	1,813
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ГП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,006
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	0,132
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	2,7
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем

                                                                    100м2
	0,08
	1706,70

195,40
	84,31

20,14
	137
	16
	7

2
	10,76

0,94
	1

  -    

	2
	Е6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В

7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм

                                                                    100м3
	0,0063
	84497,17

3296,43
	1976,45

630,74
	532
	21
	12

4
	195,75

24,86
	1

  -    

	3
	Е6-1-16
	Улаштування сходів залiзобетонних

                                                                    100м3
	0,01
	88008,35

4799,08
	6154,43

1904,13
	880
	48
	62

19
	259,55

75,31
	3

1

	4
	С124-30
	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали

ВР-1, дiаметр 5 мм

                                                                    т
	0,0188
	9246,02

--
	__-__

  -    
	174
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	1723
	85
	81

25
	 
	5

1

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1557
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	22
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	1723
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	1557
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	85
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	22
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	1813
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	132
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	1813
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	132
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 7-1-7

	на огорожу

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	167,749
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ГП
	 
	Кошторисна трудомісткість
	2,074
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	44,796
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,7
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е1-165-2
	Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без

крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група

грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,19
	8015,84

8015,84
	__-__

  -    
	1523
	1523
	__-__

  -    
	476,00

  -    
	90

  -    

	2
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,0854
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	208
	208
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	13

  -    

	3
	ЕД6-68-1
	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції

вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб

ущільнення, до 0,5, вручну (фундаменти під

стійки)

                                                                    100м3
	0,1046
	82542,34

6057,50
	1262,90

467,57
	8634
	634
	132

49
	311,60

20,81
	33

2

	4
	Е9-75-2
	Виготовлення огорожі

                                                                    т
	6,93544
	4836,57

3588,64
	923,58

107,16
	33544
	24889
	6405

743
	176,00

4,82
	1221

33

	5
	Е9-29-1
	Монтаж огорожі

                                                                    т
	6,93544
	2283,19

942,83
	1202,09

411,53
	15835
	6539
	8337

2854
	46,24

16,02
	321

111


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	С113-144
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi

марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина

стiнки 3,5 мм

                                                                    м
	268,18
	73,04

--
	__-__

  -    
	19588
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	& С111-

1816-4
	Сталь квадратна, розмір 10х10 мм

                                                                    т
	2,756
	8159,73

--
	__-__

  -    
	22488
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	8
	& С111-520-

1
	Стрiчка сталева, товщина 4 мм, ширина 40 мм

                                                                    т
	2,917692

4
	8205,18

--
	__-__

  -    
	23940
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	2,8
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	702
	309
	33

4
	4,78

0,07
	13

  -    

	10
	Е13-26-6

к=2
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	2,8
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	2287
	462
	51

9
	7,24

0,16
	20

  -    

	11
	Е8-4-7
	Гiдроiзоляцiя стовпів бiчна обмазувальна бiтумна

в 2 шари

                                                                    100м2
	0,17
	4678,34

691,44
	78,45

27,29
	795
	118
	13

5
	33,50

1,48
	6

  -    

	12
	Е7-25-1
	Улаштування ворiт двостулкових з

установленням металевих стовпiв

                                                                    100шт
	0,01
	100893,81

54691,39
	21995,36

6517,33
	1009
	547
	220

65
	2581,00

261,98
	26

3

	13
	С121-760

варіант 1
	Стовпи металеві

                                                                    т
	0,17298
	17681,83

--
	__-__

  -    
	3059
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,072
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	18
	8
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	15
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,072
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	59
	12
	1

  -    
	7,24

0,16
	1

  -    

	16
	С111-1844

варіант 1
	Металоконструкції воріт

                                                                    т
	0,14025
	23138,40

--
	__-__

  -    
	3245
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	17
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,056
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	14
	6
	1

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	18
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,056
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	46
	9
	1

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	19
	Е7-25-8
	Улаштування хвiрток з установленням стовпiв

металевих

                                                                    100шт
	0,01
	29340,03

24483,76
	742,82

227,08
	293
	245
	7

2
	1138,25

12,20
	11

  -    

	20
	С121-760

варіант 1
	Стовпи металеві

                                                                    т
	0,08649
	17681,83

--
	__-__

  -    
	1529
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	21
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,036
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	9
	4
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	22
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,036
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	29
	6
	1

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	23
	С111-1844

варіант 2
	Металоконструкції хвірток

                                                                    т
	0,048
	23138,40

--
	__-__

  -    
	1111
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	24
	Е13-16-6
	Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

                                                                    100м2
	0,0192
	250,73

110,37
	11,82

1,41
	5
	2
	__-__

  -    
	4,78

0,07
	__-__

  -    

	25
	Е13-26-6
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

                                                                    100м2
	0,0192
	816,61

164,93
	18,39

3,04
	16
	3
	__-__

  -    
	7,24

0,16
	__-__

  -    

	26
	С111-956
	Петля накладна

                                                                    шт
	8
	4,73

--
	__-__

  -    
	38
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	140024
	35524
	15203

3731
	 
	1755

149

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	89297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	39255
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	27725
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	170
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	5541
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	140024
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	89297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	35524
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	3731
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	27725
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	170
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	5541
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	167749
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2074
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	44796
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	167749
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	2074
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	44796
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 7-1-8

	на шлагбаум

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	13,231
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,072
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	1,508
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,7
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е1-165-2
	Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну, група

грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,008
	8015,84

8015,84
	__-__

  -    
	64
	64
	__-__

  -    
	476,00

  -    
	4

  -    

	2
	Е6-3-1
	Улаштування бетонних фундаментiв

загального призначення об'ємом до 5 м3

                                                                    100м3
	0,005
	102083,04

10466,22
	8857,38

2985,96
	510
	52
	44

15
	571,30

112,21
	3

1

	3
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,003
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	7
	7
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	__-__

  -    

	4
	М20-2-35
	Монтаж шлагбаума автоматичного

                                                                    10 шт
	0,1
	13060,37

11744,64
	578,94

163,52
	1306
	1174
	58

16
	576,00

6,09
	58

1

	5
	& 290116-

2026-1
	Шлагбаум

                                                                    шт
	1
	10419,61

--
	__-__

  -    
	10420
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	12307
	1297
	102

31
	 
	65

2

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	10908
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	1328
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	924
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	180
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	581
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	414
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	123
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	113
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	26
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	694
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	164
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	11726
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	10494
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	1174
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	811
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	154
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	12537
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	1344
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	13231
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	72
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	1508
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 7-1-9

	на зовнішнє освітлення

	Благоустрій теріторії 

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	8,299
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № ЕТР2
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,124
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	2,496
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	2,9
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	 
	 
	 
	 
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	 
	 
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е33-259-1
	Установлення опор з металевих труб вагою до

0,1 т

                                                                    опора
	4
	110,71

26,78
	71,23

15,86
	443
	107
	285

63
	1,36

0,66
	5

3

	2
	& С121-782-

1

варіант 1

п.12
	Металевi конструкцiї опори під світильники

зовнішнього освітлення

                                                                    т
	0,05856
	7456,73

--
	__-__

  -    
	437
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	3
	Е33-115-2
	Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними

або ртутними лампами

                                                                    шт
	4
	299,05

62,60
	228,21

51,10
	1196
	250
	913

204
	3,22

2,03
	13

8

	4
	& 1507-

1057-1
	Свiтильник НТУ 06-200-004

                                                                    шт
	4
	102,48

--
	__-__

  -    
	410
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	1515-7046
	Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням

Б215-225-200

                                                                    10шт
	0,4
	35,70

--
	__-__

  -    
	14
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	М8-141-1
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових

траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	0,3
	448,01

358,86
	82,85

22,65
	134
	108
	25

7
	17,60

0,85
	5

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	М8-148-1
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i

коробах, маса 1 м до 1 кг

                                                                    100 м
	0,15
	411,20

326,24
	79,27

22,39
	62
	49
	12

3
	16,00

0,83
	2

  -    

	8
	& 15093-

35013-2
	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом

3.1,5мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,015
	7042,72

--
	__-__

  -    
	106
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	& 15093-

35013-3
	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом

3.2,5мм2 ВВГнг

                                                                    1000м
	0,015
	9900,97

--
	__-__

  -    
	149
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	& 15093-

35013-3-Э-5
	Чотирижильний кабель напругою до 660в

перерізом 4.4мм2 ВВГнгд

                                                                    1000м
	0,015
	16733,57

--
	__-__

  -    
	251
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	М8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,

сигнальною стрічкою

                                                                    100 м тр
	0,3
	75,94

69,33
	6,61

2,06
	23
	21
	2

1
	3,40

0,09
	1

  -    

	12
	С111-1721-

11В

варіант 1

п.19
	Стрiчка сигнальна ЛС 20 03/200

                                                                    м
	30
	8,16

--
	__-__

  -    
	245
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	М39-51-2
	Монтаж ящика зовнішнього освітлення

                                                                    пристрiй
	4
	559,04

128,68
	36,58

9,51
	2236
	515
	146

38
	6,46

0,42
	26

2

	14
	& С1514-8

варіант 1

п.18
	Ящики ЯНО-50

                                                                    шт
	4
	43,63

--
	__-__

  -    
	175
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	15
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до

2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2

                                                                    100м3
	0,108
	4309,23

4309,23
	__-__

  -    
	465
	465
	__-__

  -    
	261,80

  -    
	28

  -    

	16
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,

група грунтiв 1

                                                                    100м3
	0,108
	2438,79

2438,79
	__-__

  -    
	263
	263
	__-__

  -    
	150,45

  -    
	16

  -    

	17
	Е1-134-1
	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,

група грунтiв 1, 2

                                                                    100м3
	0,108
	705,36

339,48
	365,88

112,54
	76
	37
	39

12
	18,36

5,52
	2

1

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	6685
	1815
	1422

328
	 
	98

14

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	3448
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	2143
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1614
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	353
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.
	1929
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	733
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	872
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	75
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	743
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	173
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.
	2672
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	61
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	1120
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	4756
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2715
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	943
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	253
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	180
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	5627
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	1376
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	8299
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	124
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	2496
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	     
	 

	Затверджено 

	     
	 

	Зведений кошторисний розрахунок у сумі  97,615 тис.грн.

	     
	 

	Зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  пусконалагоджувальних  робіт

	     
	 

	Добудова науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. Пусконалагоджувальні роботи.

	     
	 

	Складений в поточних цінах станом на
	18 травня 2012  р.

	№

п/п
	 Номери кошторисів і

кошторисних

розрахунків
	Найменування  обєктів,

робіт,  витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.
	Загальна

кошторисна

вартість,

тис.грн.

	 
	 
	 
	пусконалагоджу-

вальні  роботи
	інші

витрати
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	  
	 
	Глава 2. Основнi об'єкти будiвництва
	 
	 
	 

	1
	2-1
	Пусконалагоджувальні роботи
	76,397
	  -    
	76,397

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------------------
	------------------------
	------------------------

	 
	 
	Разом по главi 2:
	76,397
	  -    
	76,397

	 
	 
	Разом по главах 1-7:
	76,397
	  -    
	76,397

	 
	 
	Разом по главах 1-8:
	76,397
	  -    
	76,397

	 
	 
	Разом по главах 1-9:
	76,397
	  -    
	76,397

	 
	 
	Разом по главах 1-12:
	76,397
	  -    
	76,397

	 
	ДБН Д.1.1.1-2000

п.2.8.16
	Кошторисний прибуток
	2,194
	  -    
	2,194

	 
	ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.18.4
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-

монтажних організацій
	  -    
	2,755
	2,755

	 
	 
	Разом
	78,591
	2,755
	81,346

	 
	 
	Разом крiм ПДВ
	78,591
	2,755
	81,346

	 
	ДБН Д,1.1-1-2000

п.3.1.22
	Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)
	  -    
	16,269
	16,269

	 
	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	78,591
	19,024
	97,615

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  

	Об`єктний  кошторис  № 2-1

	 

	На   Пусконалагоджувальні роботи

	 

	 
	Кошторисна вартість об`єкта
	76,397
	тис.грн.

	 
	Кошторисна трудомісткість
	2,675
	тис.люд.-год.

	 
	Кошторисна заробітна плата
	50,927
	тис.грн.

	№

п/п
	Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків
	Найменування об`єктів,  робіт,  витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.
	Загальна

кошторисна

вартість,

тис. грн.
	Кошторисна

трудомісткість,

тис.люд.-год.
	Кошторисна

заробітна

плата,

тис. грн.

	 
	 
	 
	пусконала-

годжувальні

роботи
	інші

витрати
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Л.кошторис

2-1-1
	 на пусконалагоджувальні роботи охоронної сигналізації
	34,199
	  -    
	34,199
	1,189
	22,760

	2
	Л.кошторис

2-1-2
	 на пусконалагоджувальні роботи 
	22,177
	  -    
	22,177
	0,783
	14,854

	3
	Л.кошторис

2-1-3
	 на електровимірювальні роботи
	20,021
	  -    
	20,021
	0,703
	13,313

	 ------
	--------------------
	-------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	---------------------
	--------------------

	 
	 
	 Всього:
	76,397
	  -    
	76,397
	2,675
	50,927

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   

	Локальний кошторис № 2-1-1

	на пусконалагоджувальні роботи охоронної сигналізації

	Пусконалагоджувальні роботи

	 

	 
	 
	Кошторисна вартість
	34,199
	 тис. грн.

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	1,189
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	22,760
	 тис. грн.

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	Кількість
	Вартість

одиниці,

грн.
	Загальна

вартість,

грн.
	 Витрати труда

пусконалагоджувального

персоналу, люд-год. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ПЖ5-40
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю

шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф (ППК ОП "Дунай")
	шт
	1
	1318,60
	1319
	69,62
	70

	2
	ПЖ5-41
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю

шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф (ППК

ОП "Дунай")
	шт
	47
	76,90
	3614
	4,06
	191

	3
	ПЖ5-33
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Пристрій випрямний для заряджання акумуляторної

батареї
	шт
	1
	382,59
	383
	20,20
	20

	4
	ПЖ5-35
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної

напруги
	шт
	1
	263,08
	263
	13,89
	14

	5
	ПЖ5-54
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Сповіщувач магніто-контактний
	шт
	71
	11,74
	834
	0,62
	44

	6
	ПЖ5-46
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і

ОПС. Сповіщувач руху, GBD
	комплект
	110
	129,74
	14271
	6,85
	754

	 
	 
	Разом прямі витрати по кошторису , грн.
	20684
	 
	1093

	 
	 
	          в тому числi:
	 
	 
	 

	 
	 
	      вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй, грн.
	  -    
	 
	 

	 
	 
	        всього заробiтна плата, грн.
	20684
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	13515
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год
	96
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2076
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати пусконалагоджувальних робiт , грн.
	20684
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробiтна плата, грн.
	20684
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	13515
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год
	96
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2076
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість пусконалагоджувальних робiт , грн.
	34199
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд-год
	1189
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	22760
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	34199
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд-год 
	1189
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	22760
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-2

	на пусконалагоджувальні роботи 

	Пусконалагоджувальні роботи

	 

	 
	 
	Кошторисна вартість
	22,177
	 тис. грн.

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,783
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	14,854
	 тис. грн.

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	Кількість
	Вартість

одиниці,

грн.
	Загальна

вартість,

грн.
	 Витрати труда

пусконалагоджувального

персоналу, люд-год. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	П3-2-13
	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний

або даховий, N до 5
	Пристр.
	2
	234,10
	468
	12,36
	25

	2
	П3-26-1
	Система кондиціонування повітря центральна з

номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при

одній однотипній установці в машинному залі
	Установ.
	2
	1190,00
	2380
	62,83
	126

	3
	П1-57-3
	Елементи систем автоматичного управління і

регулювання. Контур систем автоматичного регулювання

з числом регульованих параметрів до 4 і числом органів

настроювання до 5
	шт
	2
	2926,23
	5852
	154,50
	309

	4
	П3-11-6
	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий
	Пристр.
	3
	83,89
	252
	4,43
	13

	5
	П3-11-3
	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря
	Пристр.
	1
	167,77
	168
	8,86
	9

	6
	П3-27-1
	Вузол технологічний регулювання або захисту по

параметрах температури (Вузли змішування)
	Вузол
	2
	351,15
	702
	18,54
	37

	7
	П3-52-1
	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год
	Насос
	2
	312,13
	624
	16,48
	33

	8
	П3-12-4
	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при

кількості перерізів до 20
	Вен.мер.
	1
	780,33
	780
	41,20
	41

	9
	П3-12-6
	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при

кількості перерізів до 50
	Вен.мер.
	1
	1170,49
	1170
	61,80
	62

	10
	П3-12-3
	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при

кількості перерізів до 15
	Вен.мер.
	1
	682,79
	683
	36,05
	36

	11
	П3-12-2
	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при

кількості перерізів до 10
	Вен.мер.
	1
	546,23
	546
	28,84
	29

	 
	 
	Разом прямі витрати по кошторису , грн.
	13625
	 
	720

	 
	 
	          в тому числi:
	 
	 
	 

	 
	 
	      вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй, грн.
	  -    
	 
	 

	 
	 
	        всього заробiтна плата, грн.
	13625
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	8552
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год
	63
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1229
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати пусконалагоджувальних робiт , грн.
	13625
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробiтна плата, грн.
	13625
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	8552
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год
	63
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1229
	 
	 

	 
	 
	Всього кошторисна вартість пусконалагоджувальних робiт , грн.
	22177
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд-год
	783
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	14854
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	22177
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд-год 
	783
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	14854
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Локальний кошторис № 2-1-3

	на електровимірювальні роботи

	Пусконалагоджувальні роботи

	 

	 
	 
	Кошторисна вартість
	20,021
	 тис. грн.

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,703
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	13,313
	 тис. грн.

	Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р.

	№

п/п
	Шифр і номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	Кількість
	Вартість

одиниці,

грн.
	Загальна

вартість,

грн.
	 Витрати труда

пусконалагоджувального

персоналу, люд-год. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	П1-61-1
	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору

розтіканню струму заземлителя
	Вимір.
	1
	29,26
	29
	1,55
	2

	2
	П1-61-6
	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між

заземлителями і заземленими елементами
	100_точ.
	8,75
	331,64
	2902
	17,51
	153

	3
	П1-61-8
	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола

«фаза - нуль»
	Струмопр
	199
	39,02
	7765
	2,06
	410

	4
	П1-62-15
	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і

інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі

електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і

комутаційним апаратам
	Лінія
	199
	7,80
	1552
	0,41
	82

	 
	 
	Разом прямі витрати по кошторису , грн.
	12248
	 
	647

	 
	 
	          в тому числi:
	 
	 
	 

	 
	 
	      вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй, грн.
	  -    
	 
	 

	 
	 
	        всього заробiтна плата, грн.
	12248
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	7773
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год
	56
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1065
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Прямі витрати пусконалагоджувальних робiт , грн.
	12248
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі:
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробiтна плата, грн.
	12248
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	7773
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год
	56
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1065
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	Всього кошторисна вартість пусконалагоджувальних робiт , грн.
	20021
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна трудомісткість, люд-год
	703
	 
	 

	 
	 
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	13313
	 
	 

	 
	 
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису, грн.
	20021
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд-год 
	703
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	13313
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


Додаток №2

Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова, 2            м. Суми III пусковий комплекс згідно з технічним завданням Замовника торгів (далі - завдання).

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції, за яку ми згодні виконати роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова, 2  м. Суми III пусковий комплекс, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат складає: __________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором. 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток №3

Інформація про субпідрядні організації

	Назва субпідрядника, його реквізити
	Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику

	
	

	
	


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

